


Leyenda

101 Discoteca
102 Barra
103 Almacén
104 Pasillo Interior
105 Servicio Sanitario Mujeres
106 Servicio Sanitario Hombres
107 Pasillo Exterior Techado
108 Comedor
109 Cocina
110 Área Exterior para Fumadores
111 Acceso Principal
112 Área Exterior de Servicio

SIMBOLOGÍA

3x17 W 230 V 60 HZ — Luminaria tipo regleta para lámpara led para montaje colgado por cadena del techo.

1x17 W 230 V 60 HZ — Luminaria tipo regleta para lámpara led para montaje adosado

1x8 W 230 V 60 HZ

$ — Interruptor sencillo 10 A 120 V en caja de empotrar de PVC de 104x68x50 mm a una altura de 1.2 mts del NPT0.

$² — Interruptor doble 10 A 120 V en caja de empotrar de PVC de 104x68x50 mm a una altura de 1.2 mts del NPT0.


Pizarra eléctrica PGD (Gabinete metálico IP-40 para montaje sobre piso) y PFC (Gabinete de PVC para montaje adosado a 1.5 mts del NPT)

Tubería PVC nueva empotrada en placa

NOTAS

1. LA TUBERÍA A UTILIZAR DONDE SEA NECESARIO SERÁ DE PVC LIGERO Ø 16 MM, LA QUE TENGA OTRO DIÁMETRO SE INDICARA EN EL PLANO.
2. LA ALIMENTACIÓN A LAS LUMINARIAS SE REALIZARA CON CABLE MULTICONDUCTOR DE 4 X 2.5 MM.
3. LOS INTERRUPTORES SE COLOCARAN A 1200 MM DEL NPT Y SEPARADO 300MM DEL MARCO DE LA PUERTA.
4. LAS LUMINARIAS DE 3X17 LED SE MONTARAN COLGADAS POR CADENA.
5. LAS LUMINARIAS DE 1X17 Y DE 1X8 W PARA LÁMPARAS RECTAS LED PARA MONTAJE ADOSADO.

PROYECTO: COMPLEJO GASTRONOMICO PIO CUA	NEXOS EMPRESA CONTRATISTA GENERAL DE OBRAS	PLANO: CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y UBICACIÓN DE LUMINARIAS DISCOTECA	ESCALA: 1:100
DIRECCIÓN: PLAYA LARGA MUNICIPIO CIENAGA DE ZAPATA		CÓDIGO: EL 18	FECHA:
CLIENTE: EMPRESA TURISTICA CIENAGA DE ZAPATA		REVISADO:	FIRMA:
DISEÑADO: JOSE B NOVAEZ		APROBADO:	FIRMA:



NOTAS


1. LA ALIMENTACIÓN A LAS LUMINARIAS SE REALIZARA CON CABLE MULTICONDUCTOR DE 4 X 2.5 MM.
2. LOS INTERRUPTORES SE COLOCARAN A 1200 MM DEL NPT Y SEPARADO 300MM DEL MARCO DE LA PUERTA.
3. LAS LUMINARIAS SERÁN TIPO REGLETA PARA LÁMPARAS LED RECTA DE 18 WATT Y MONTAJE ADOSADO.


SIMBOLOGÍA

1x17 W 230 V 60 HZ	Luminaria tipo regleta para lámpara led para montaje adosado
C1	Orden de los circuitos
	Multiconductor de 4x2.5 mm2 sujeto con grapas y tornillo roscachapa

PROYECTO: COMPLEJO GASTRONOMICO PIO CUA	NEXOS EMPRESA CONTRATISTA GENERAL DE OBRAS	PLANO: CIRCUITO DE ALUMBRADO Y UBICACIÓN LUMINARÍAS TRD	ESCALA: 1:100
DIRECCIÓN: PLAYA LARGA MUNICIPIO CIENAGA DE ZAPATA		CÓDIGO: EL 16	FECHA:
CLIENTE: EMPRESA TURISTICA CIENAGA DE ZAPATA		REVISADO:	FIRMA:
DISEÑADO: JOSE B NOVAEZ		APROBADO:	FIRMA:

A3 (420x297)


C10 TUBERÍA PVC
1 1/2"
(3X6 2X6)THW
PARE
C1
C1
C1




NOTAS

1. LA TUBERÍA A UTILIZAR DONDE SEA NECESARIO SERÁ DE PVC LIGERO Ø 16 MM, LA QUE TENGA OTRO DIÁMETRO SE INDICARA EN EL PLANO.
2. LA ALIMENTACIÓN A LAS LUMINARIAS SE REALIZARA CON CABLE MULTICONDUCTOR DE 4 X 2.5 MM.
3. LOS INTERRUPTORES SE COLOCARAN A 1200 MM DEL NPT Y SEPARADO 300MM DEL MARCO DE LA PUERTA.
4. LAS LUMINARIAS TIPO GLOBO CON BOMBILLOS LED SE MONTARAN COLGADAS.

SIMBOLOGÍA

- $ — Interruptor sencillo 10 A 120 V en caja de empotrar de PVC de 104x68x50 mm a una altura de 1.2 mts del NPT0.
- $² — Interruptor doble 10 A 120 V en caja de empotrar de PVC de 104x68x50 mm a una altura de 1.2 mts del NPT0.
- $³ — Interruptor doble 10 A 120 V en caja de empotrar de PVC de 104x68x50 mm a una altura de 1.2 mts del NPT0.
- Pizarra eléctrica PGD (Gabinete metálico IP-40 para montaje sobre piso) y PFC (Gabinete de PVC para montaje adosado a 1.5 mts del NPT)
- C1 — Orden de los circuitos
- | — Conductor de fase
- / — Conductor Neutro de retorno
- Multiconductor de 4x2.5 mm2 sujeto con grapas y tornillo roscachapa
- Luminaria tipo globo para bombillos led
- 1x17 W 230 V 60 HZ — Luminaria tipo regleta para lámpara led para montaje adosado
- 1x9 W 230 V 60 HZ — Luminaria tipo regleta para lámpara led para montaje adosado

PROYECTO: COMPLEJO GASTRONOMICO PIO CUA	NEXOS EMPRESA CONTRATISTA GENERAL DE OBRAS	PLANO: CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y UBICACIÓN DE LUMINARIAS CAFETERÍA	ESCALA: 1:100
DIRECCIÓN: PLAYA LARGA MUNICIPIO CIENAGA DE ZAPATA		CÓDIGO: EL 14	FECHA:
CLIENTE: EMPRESA TURISTICA CIENAGA DE ZAPATA		REVISADO:	FIRMA:
DISEÑADO: JOSE B NOVAEZ		APROBADO:	FIRMA:



SIMBOLOGÍA

2x17 W 230 V 60 HZ

1x17 W 230 V 60 HZ

1x8 W 230 V 60 HZ

Luminaria tipo regleta para lámpara led para montaje adosado

2x17 W 230 V 60 HZ

Luminaria cerrda industrial estanca con difusor de policarbonato IP55 para lámparas led y montaje adosado

$ Interruptor sencillo 10 A 120 V en caja de empotrar de PVC de 104x68x50 mm a una altura de 1.2 mts del NPT0.

$² Interruptor doble 10 A 120 V en caja de empotrar de PVC de 104x68x50 mm a una altura de 1.2 mts del NPT0.

Pizarra eléctrica PGD (Gabinete metálico IP-40 para montaje sobre piso) y PFC (Gabinete de PVC para montaje adosado a 1.5 mts del NPT)

C1 Orden de los circuitos

Conductor de fase

Conductor de Tierra

Conductor de retorno

Tubería PVC nueva empotrada en placa

Tubería PVC existente empotrada en placa


NOTAS

1. TODA LA TUBERÍA IRA EMPOTRADA EN PARED Y EN PLACA
2. LA TUBERÍA A UTILIZAR SERÁ DE PVC LIGERO Y Ø 16 MM
3. EN LOS LOCALES QUE SE FUNDIRÁ UNA LOSA NUEVA SE COLOCARAN CAJAS REGISTROS DE PVC DE 104X104X50 MM PARA LAS SALIDAS DE LAS LUMINARIAS
4. EN LOS LOCALES QUE LAS SALIDAS EN PLACA EXISTEN SE SUSTITUIRÁ EL CABLEADO POR CABLE MONCONDUCTOR 14 TW
5. SE PREVÉ LA UTILIZACIÓN DE TRAMOS DE CANALETAS ENTRE LUMINARIAS CUANDO LAS SALIDAS EN TECHO NO COINCIDAN CON LAS LUMINARIAS PROPUESTAS
6. LOS INTERRUPTORES SE COLOCARAN A 300 MM DEL MARCO DE LA PUERTA Y A 1200 MM DEL NPT
7. LAS LUMINARIAS A UTILIZAR EN LA COCINA SERNA ESTANCAS PARA MONTAK\JE ADOSADO CON IP 55
8. LOS CÁLCULOS DE LA ILUMINACIÓN PARA LOS LOCALES SE REALIZARON CON EL DIALUX Y SEGÚN LOS NIVELES QUE ESTABLECE LA NORMA NCISO 8995

Leyenda

101	Cámaras Frías	109	Panadería
102	Almacén 1 Bebidas	110	Oficina Panadería
102A	Almacén 2 Víveres	111	Oficina Chef
102AX	Almacén 2 Víveres	112	Cocina
102AR	Almacén 2 Víveres	113	Área Despacho Comedor Obrero
103	Pasillo Interior	114	Área de Fregado
104	Oficina de Mtto	115	Comedor Obrero
104A	Oficina de Servicio Maitre	116	Lunch
105	Baños de Empleados	117	Área Recepción Comedor Obrero
106	Legumier	118	Desechos Orgánicos
107	Carnicería	119	Desechos Inorgánicos
108	PDG	120	Closet de Limpieza

PROYECTO: COMPLEJO GASTRONOMICO PIO CUA	NEXOS EMPRESA CONTRATISTA GENERAL DE OBRAS	PLANO: CIRCUITO DE ALUMBRADO COCINA	ESCALA: 1:100
DIRECCIÓN: PLAYA LARGA MUNICIPIO CIENAGA DE ZAPATA		CÓDIGO: EL 10	FECHA:
CLIENTE: EMPRESA TURISTICA CIENAGA DE ZAPATA		REVISADO:	FIRMA:
DISEÑADO: JOSE B NOVAEZ		APROBADO:	FIRMA:



SIMBOLOGÍA

Ventilador de techo Bossko BK-8230VTE – 90 Watts – Blanco con mando a distancia y fusible de apagado por sobrecalentamiento

Multiconductor de 4x4 mm2 sujeto con grapas y tornillo roscachapa a las vigas del techo

Tubería de PVC ligera empotrada en prepiso y en pared

Toma corriente doble 10 A 230 V

Conductor de fase


Conductor de Tierra

NOTAS

1. LAS TUBERÍAS NO SEÑALADAS SERÁN DE 3/4".
2. LA ALIMENTACIÓN A LOS VENTILADORES SE REALIZARA CON CABLE MULTICONDUCTOR CON DOBLE PROTECCIÓN DE PVC SUJETO CON GRAPAS A LA MADERA DEL TECHO.
3. LOS TOMACORRIENTES SE COLOCARAN A 400 MM DEL NPT EN CAJAS REGISTROS EMPOTRADAS.
4. LOS ALIMENTADORES A LOS TOMACORRIENTES SE CANALIZARAN POR TUBERÍA DE PVC EMPOTRADA EN EL PISO.

PROYECTO: COMPLEJO GASTRONOMICO PIO CUA	NEXOS EMPRESA CONTRATISTA GENERAL DE OBRAS	PLANO: CIRCUITOS DE FUERZA CAFETERÍA	ESCALA: 1:100
DIRECCIÓN: PLAYA LARGA MUNICIPIO CIENAGA DE ZAPATA		CÓDIGO: EL 15	FECHA:
CLIENTE: EMPRESA TURISTICA CIENAGA DE ZAPATA		REVISADO:	FIRMA:
DISEÑADO: JOSE B NOVAEZ		APROBADO:	FIRMA:

A3 (420x297)



Leyenda

101 Discoteca
102 Barra
103 Almacén
104 Pasillo Interior
105 Servicio Sanitario Mujeres
106 Servicio Sanitario Hombres
107 Pasillo Exterior Techado
108 Comedor
109 Cocina
110 Área Exterior para Fumadores
111 Acceso Principal
112 Área Exterior de Servicio

SIMBOLOGÍA


MULTICONDUCTOR DE 4X4MM2 SUJETO CON GRAPAS
CONDUCTOR POR TUBERÍA EMPOTRADA
BAFLES
SUBBAJO

1 CAJA REGISTRADORA
2 FABRICADOR DE HIELO
3 FRITZEN
4 REFRIGERADOR EXHIBIDOR
5 MÁQUINA DE HUMO
6 MEZCLADOR INYECTOR AMPLICADOR Y VÍDEO BEAM

NOTAS

1. TODA LA TUBERÍA IRA EMPOTRADA EN PARED Y EN PREPISO.
2. LA TUBERÍA A UTILIZAR SERÁ DE PVC LIGERO Ø 20 MM LA QUE TENGA OTRO DIÁMETRO SE INDICARA EN EL PLANO
3. EN LOS LOCALES CON EQUIPOS TRIFÁSICOS PEQUEÑOS SE PROPONEN DEJAR CAJA REGISTRO EMPOTRADA DE 150 X`150 X 50 MM POR SI UTILIZARAN GUARDAMOTOR O ARRANCADOR MAGNÉTICO.
4. LOS CABLES A UTILIZAR INTERIORMENTE SERÁN DE COBRE MONOCONDUCTOR CON AISLAMIENTO TW, PERO LA ALIMENTACIÓN A PIZARRA SE UTILIZARA THW .
5. ESTE PLANO DEBE VERSE JUNTO CON EL DIAGRAMA MONOLINEAL.
6. LOS TOMACORRIENTES SE MONTARAN A 400 MM DEL NPT O A 400 MM SOBRE MESETA.
7. EN LOS BAÑOS LAS CAJAS REGISTROS DE 4X4 QUE SE DEJARAN EMPOTRADA EN PARED PARA LOS SECADORES DE MANO SE DEJARAN A 1500 DEL NPT.
8. PARA ALGUNOS EQUIPOS COMO LOS DE SONIDO LOS ALIMENTADORES A UTILIZARA SERÁN MULTICONDUCTORES DE 4 X4 MM2 SUJETO POR GRAPAS A LAS VIGAS DE MADERA.

PROYECTO: COMPLEJO GASTRONOMICO PIO CUA	NEXOS EMPRESA CONTRATISTA GENERAL DE OBRAS	PLANO: CIRCUITOS DE FUERZA DISCOTECA	ESCALA: 1:100
DIRECCIÓN: PLAYA LARGA MUNICIPIO CIENAGA DE ZAPATA		CÓDIGO: EL 19	FECHA:
CLIENTE: EMPRESA TURISTICA CIENAGA DE ZAPATA		REVISADO:	FIRMA:
DISEÑADO: JOSE B NOVAEZ		APROBADO:	FIRMA:



SIMBOLOGÍA

Ventilador de techo Bossko BK-8230VTE – 90 Watts – Blanco con mando a distancia y fusible de apagado por sobrecalentamiento

Multiconductor de 4x4 mm2 sujeto con grapas y tornillo roscachapa a las vigas del techo

Tubería de PVC ligera empotrada en prepiso y en pared

Toma corriente doble 10 A 230 V


Conductor de fase

Conductor de Tierra

NOTAS

1. LAS TUBERÍAS NO SEÑALADAS SERÁN DE 3/4”
2. LA ALIMENTACIÓN A LOS VENTILADORES SE REALIZARA CON CABLE MULTICONDUCTOR CON DOBLE PROTECCIÓN DE PVC SUJETO CON GRAPAS A LA MADERA DEL TECHO
3. LOS TOMACORRIENTES SECOLOCARAN A 400 MM DEL NPT EN CAJAS REGISTROS EMPOTRADAS
4. LOS ALIMENTADORES A LOS TOMACORRIENTES SE CANALIZARAN POR TUBERÍA DE PVC EMPOTRADA EN EL PISO

PROYECTO: COMPLEJO GASTRONOMICO PIO CUA	NEXOS EMPRESA CONTRATISTA GENERAL DE OBRAS	PLANO: CIRCUITOS DE FUERZA RESTAURANTE	ESCALA: 1:100
DIRECCIÓN: PLAYA LARGA MUNICIPIO CIENAGA DE ZAPATA		CÓDIGO: EL 13	FECHA:
CLIENTE: EMPRESA TURISTICA CIENAGA DE ZAPATA		REVISADO:	FIRMA:
DISEÑADO: JOSE B NOVAEZ		APROBADO:	FIRMA:



Leyenda

- 101 Cámaras Frías
- 102 Almacén 1 Bebidas
- 102A Almacén 2 Víveres
- 102AX Almacén 2 Víveres
- 102AR Almacén 2 Víveres
- 103 Pasillo Interior
- 104 Oficina de Mtto
- 104A Oficina de Servicio Maitre
- 105 Baños de Empleados
- 106 Legumier
- 107 Carnicería
- 108 PDG
- 109 Panadería
- 110 Oficina Panadería
- 111 Oficina Chef
- 112 Cocina
- 113 Área Despacho Comedor Obrero
- 114 Área de Fregado
- 115 Comedor Obrero
- 116 Lunch
- 117 Área Recepción Comedor Obrero
- 118 Desechos Orgánicos
- 119 Desechos Inorgánicos
- 120 Closet de Limpieza

SIMBOLOGÍA


- Toma corriente doble 10 A 125 V
- Toma corriente doble 10 A 230 V
- Tubería PVC nueva empotrada en prepiso
- Tubería PVC nueva empotrada en pared
- Pizarra eléctrica PGD (Gabinete metálico IP-40 para montaje sobre piso) y PFC (Gabinete de PVC para montaje adosado a 1.5 mts del NPT)
- C2 B1 Orden de los circuitos
- Conductor de fase
- Conductor de Tierra
- Conductor Neutro de retorno
- Condensador para SPLIT

NOTAS

1. TODA LA TUBERÍA IRA EMPOTRADA EN PARED Y EN PREPISO
2. LA TUBERÍA A UTILIZAR SERÁ DE PVC LIGERO Ø 20 MM LA QUE TENGA OTRO DIÁMETRO SE INDICARA EN EL PLANO
3. EN LOS LOCALES QUE SE FUNDIRÁ UNA LOSA NUEVA SE COLOCARAN CAJAS REGISTROS DE PVC DE 104X104X50 MM PARA LAS SALIDAS DE LAS LUMINARIAS
4. EN LOS LOCALES CON EQUIPOS TRIFÁSICOS PEQUEÑOS SE PROPONEN DEJAR CAJA REGISTRO EMPOTRADA DE 150 X`150 X 50 MM POR SI UTILIZARAN GUARDAMOTOR O ARRANCADOR MAGNÉTICO
5. LOS CABLES A UTILIZAR INTERIORMENTE SERÁN DE COBRE MONOCONDUCTOR CON AISLAMIENTO TW, PERO LA ALIMENTACIÓN A PIZARRA SE UTILIZARA THW Y PARA LA ALIMENTACIÓN AL HORNO RHW
6. ESTE PLANO DEBE VERSE JUNTO CON EL DIAGRAMA MONOLINEAL
7. LOS TOMACORRIENTES SE MONTARAN A 400 MM DEL NPT O A 400 MM SOBRE MESETA
8. EN LOS BAÑOS LAS CAJAS REGISTROS DE 4X4 QUE SE DEJARAN EMPOTRADA EN PARED PARA LOS SECADORES DE MANO SE DEJARAN A 1500 DEL NPT

PROYECTO: COMPLEJO GASTRONOMICO PIO CUA	NEXOS EMPRESA CONTRATISTA GENERAL DE OBRAS	PLANO: CIRCUITOS DE FUERZA COCINA	ESCALA: 1:100
DIRECCIÓN: PLAYA LARGA MUNICIPIO CIENAGA DE ZAPATA		CÓDIGO: EL 11	FECHA:
CLIENTE: EMPRESA TURISTICA CIENAGA DE ZAPATA		REVISADO:	FIRMA:
DISEÑADO: JOSE B NOVAEZ		APROBADO:	FIRMA:

Id	Nombre de tarea
1	**Obra**
2	**RED EXTERIOR**
43	**REGISTROS**
60	**COCINA**
93	**RESTAURANTE**
131	**CAFETERIA**
166	**DISCOTECA ALUMB Y**
206	**DISCOTECA MUSICA**
215	TIENDA TRD



Proyecto: CRONOGRAMA EJEC
Fecha: lun 08/06/26

Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
División		solo duración		Línea base	
Hito		Informe de resumen manual		Hito de línea base	
Resumen		Resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso	
Tarea inactiva		solo fin		Progreso manual	
Hito inactivo		Tareas externas			
Resumen inactivo		Hito externo			

n Cuantitativa

Fecha de Impresión : 06/01/2024

Obra Centro Gastronomico Pio Cua

Código	Descripción	Peso Por	Cant de UM	Cantidad	Precio Unitario	Importe
Recursos Mano de Obra						
0000000211	AYUDANTE INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GRUPO SALARIAL II		hh	3655.23	$12.59	$46,019.32
0000010082	ALBAÑIL B DEL GRUPO SALARIAL VI		hh	132.40	$15.23	$2,016.41
0000010133	ARMADOR B DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO Y POSTENSADO DEL GRUPO SALARIAL IV		hh	1.60	$13.85	$22.10
0000010366	AYUDANTE RESTAURADOR DE MONUMENTOS DEL GRUPO SALARIAL IV		hh	9.82	$13.85	$135.97
0000011383	CABILLERO B DEL GRUPO SALARIAL V		hh	0.54	$14.54	$7.92
0000011513	CARPINTERO ENCOFRADOR B DEL GRUPO SALARIAL V		hh	261.95	$14.54	$3,808.70
0000012862	ELECTRICISTA INSTALADOR B DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GRUPO SALARIAL V		hh	368.82	$14.54	$5,362.62
0000012882	MECÁNICO ELECTRICISTA MONTADOR A DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CONTROL DEL GRUPO SALARIAL VIII		hh	43.15	$16.94	$731.03
0000012885	MECÁNICO ELECTRICISTA MONTADOR C DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CONTROL DEL GRUPO SALARIAL VI		hh	1754.48	$15.23	$26,720.67
0000023033	SOLDADOR B DEL GRUPO SALARIAL V		hh	3.00	$14.54	$43.62
6230.98		**$84,868.37**				
Recursos Equipos						
0023511943	MARTILLO ROMPEDOR DE 1051-1150 GOLPES/MIN (8-12KG/GOLP)		he	4.77	$29.34	$139.89
0032310002	VIBRADOR HORM SUMERGIBLE ELECTRICO 51-70 MM DIAM CABEZA		he	1.56	$26.01	$40.56
0053104004(1)	CAMION PLANCHA 5.6-7.0 TON		he	0.36	$210.20	$75.67
0053204006(1)	CAMION DE VOLTEO DE 8.1 -10.0 M3		he	6.63	$285.30	$1,892.58
0054814005(1)	CAMION TANQUE PARA AGUA DE 5001-6000 LT DE CAPACIDAD		he	2.52	$252.10	$634.49
0058314104	MONTACARGA HIDRAULICO DE 2.1-4.0 TON		he	0.36	$180.80	$65.09
0063114304	COMPRESOR DE AIRE MOVIL 8-12 M3/MIN		he	1.59	$133.00	$211.37
0080310003	SOLDADOR ELECTRICO POR MOTOR 30-230 AMPERES S/JORNAL		he	3.00	$21.15	$63.45
20.79		**$3,123.11**				
Recursos Suministros bajo especificaciones						
2612LUMI09	LUMINARIA LED DE 9 W PARA ADOSAR		U	17.00	$560.00	$9,520.00
442FGRV000	PIEDRA TRITURADA GRAVILLA		M3	1.15	$423.98	$488.42
450FCAL001	CAL VIVA		M3	0.61	$3,052.37	$1,847.90
ALAMBREGAL	ALAMBRE GALVANIZADO #10		KG	0.55	$150.00	$82.50
APLIQUES9W	LUMINARIA TIPO APLIQUE PARA BOMBILLOS LED 9W		U	4.00	$1,275.00	$5,100.00
ARENABENEF	ARENA BENEFICIADA		M3	14.30	$506.00	$7,236.61
BLOQHGO150	BLOQUE DE HORMIGON DE 400X150X200		MU	0.66	$17,600.00	$11,616.00
BOLASCOLOR	LUMINARIAS BOLAS DECOLORES 120 W		U	2.00	$847.50	$1,695.00
CABLERHW#2	CABLE MONOCONDUCTOR RHW #2		M	87.00	$207.70	$18,069.90
CABLETHW#4	CABLE MONOCONDUCTOR THW #4		M	87.00	$185.70	$16,155.90
CABLETHW50	CABLE MONOCONDUCTOR THW 50 MM2		M	500.00	$230.40	$115,200.00
CABLETW#06	CABLE MONOCONDUCTOR TW #6		M	60.00	$97.50	$5,850.00
CABLETW#08	CABLE MONOCONDUCTOR DE COBRE TW #8		m	70.00	$67.85	$4,749.50
CABLETW#10	CABLE MONOCONDUCTOR TW #10		M	750.00	$34.97	$26,227.50
CABLETW#12	CABLE MONOCONDUCTOR TW#12		M	1295.00	$34.97	$45,286.15
CABLETW·14	CABLE MONCONDUCTOR DE COBRE 2.5MM2 TW #14		M	1190.00	$22.50	$26,775.00
CABMU4X2.5	CABLE MULTICONDUCTOR RV-K 06/1KV DE 4X2.5 MM		M	1255.00	$73.96	$92,819.80
CABMULT4X4	CABLE MULTICONDUCTOR RV-K 06/1kV DE 4X4 MM		M	480.00	$113.08	$54,278.40
CAJA4X2EMP	CAJA REGISTRO DE PVC PARA MONTAJE EMPOTRADO DE 100X50X50 MM		U	41.00	$50.00	$2,050.00
CAJA4X4ADO	CAJA REGISTRO ESTANCA PARA MONTAJE ADOSADO 100X100X50 MM		U	58.00	$90.00	$5,220.00
CAJA4X4EMP	CAJA REGISTRO DE PVC PARA EMPOTRAR DE 100X100X50		U	44.00	$60.00	$2,640.00

CAJA6X6ADO	CAJA REGISTRO ESTANCA PARA ADOSAR DE 150X150X50 MM	U	10.00	$120.00	$1,200.00
CAJAADOS44	CAJA DE PVC PARA ADOSAR DE 100 X100X50	U	127.00	$120.00	$15,240.00
CAJAREGI42	CAJA DE REGISTRO PARA EMPOTRAR DE 4X2"	U	45.00	$21.00	$945.00
CEMENT-350	CEMENTO A GRANEL P-350	T	1.42	$2,809.00	$3,983.47
DISY3P125A	DISYUNTOR PARA APERTURA CON CARGA TRIFASICO 125 A	U	1.00	$1,275.20	$1,275.20
DISYUN3P70	DISYUNTOR PARA APERTURA CON CARGA TRIFASICO 70 A	U	1.00	$975.00	$975.00
DISYUN3P80	DISYUNTOR PARA APERTURA CON CARGA TRIFASICO 80 A	U	1.00	$1,125.52	$1,125.52
EXPAND8X40	EXPANSION MECANICA DE 8X40 MM	U	28.00	$20.00	$560.00
EXPANS6X30	EXPANSION DE PVC CON TORNILLO	U	188.00	$5.00	$940.00
GRAPA3/8"0	GRAPA METALICA DE 1 PATA 3/8"	U	3480.00	$30.00	$104,400.00
HGONPREM20	HORMIGON PREMEZCLADO DE 20 KG/M2	M3	5.09	$3,834.24	$19,516.28
INT-20A-2P	INTERRUPTOR AUTOMATICO MODULAR 20A 250 V 2P	U	5.00	$98.40	$492.00
INTDIF2P30	INTERRUPTOR DIFERENCIAL MODULAR 2P 30 A	U	2.00	$450.00	$900.00
INTDIF3P40	INTERRUPTOR DIFERENCIAL MODULAR 3P 40 A	U	1.00	$850.00	$850.00
INTER20A2P	INTERRUPTOR MODULAR MAGNETOTERMICO CURVA C 6 KA 2P 20A	U	4.00	$225.49	$901.96
INTER-500A	INTERRUPTOR AUTOMATICO HGP400 500 A 3P 50 KA	U	1.00	$23,450.00	$23,450.00
INTERDOBLE	INTERRUPTOR DOBLE S/T 10 A 125 V	U	12.00	$95.10	$1,141.20
INTERR2P40	INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO MODULAR 2P 40 A	U	2.00	$243.58	$487.16
INTERR3P80	INTERRUPTOR MODULAR MAGNETOTERMICO 3P 80 A	U	1.00	$975.20	$975.20
INTERTRIPL	INTERRUPTOR PARA EMPOTRAR TRIPLE 10A 250 V	U	1.00	$105.20	$105.20
INTMO3P100	INTERUPTORE MODULAR 3 POLOS 100A CURVA C ICC10 KA	U	1.00	$950.00	$950.00
INTMOD1P32	INTERRUPTOR MODULAR MAGNETOTERMICO 32A 120 V	U	2.00	$275.07	$550.14
INTMOD2P06	INTERRUPTOR MODULAR MAGNETOTERMICO 2P 6A CURVA C	U	1.00	$205.00	$205.00
INTMOD2P10	INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO MODULAR 10 A 1 POLO CURVA C ICC6kA	U	6.00	$205.00	$1,230.00
INTMOD2P16	INTERRUPTOR MODULAR MEGNETOTERMICO 2P 16A CURVA C 230 V	U	15.00	$222.27	$3,334.05
INTMOD2P25	INTERRUPTOR MODULAR MEGNETOTERMICO 2P 25A CURVA C 230 V	U	6.00	$230.71	$1,384.26
INTMOD3P10	INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO MODULAR TRIFASICO 10 A CURVA C ICC6kA	U	1.00	$250.00	$250.00
INTMOD3P16	INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO MODULAR TRIFASICO 16 A CURVA C ICC6kA	U	1.00	$275.00	$275.00
INTMOD3P50	INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO MODULAR TRIFASICO 50 A CURVA C ICC10 KA	U	1.00	$680.00	$680.00
INTMOD3P60	INTERRUPTOR MODULAR MAGNETOTERMICO TRIFASICO 60 A CURVA C ICC10 KA	U	1.00	$795.00	$795.00
INTMOD3P70	INTERRUPTOR MODULAR TRIFASICO 70 A CURVA C IC10 KA	U	2.00	$870.00	$1,740.00
INTMOM3P20	INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO MODULAR TRIFASICO 20A CURVA C ICC6	U	2.00	$577.24	$1,154.48
INTMOM3P25	INTERRUPTOR MODULAR MAGNETOTERMICO 3P 25 A ICC 6 kA CURVA	U	2.00	$608.94	$1,217.88
INTSENCILL	INTERRUPTOR SENCILLO 10 A 115 V	U	31.00	$250.00	$7,750.00
LAMPALED9W	LAMPARA RECTA TIPO LED 9W	U	28.00	$127.50	$3,570.00
LAMPAR18LE	LAMPARA LED 18 W 120 V	U	91.00	$148.35	$13,499.85
LAMPBOM9WL	LAMPARA TIPO BOMBILLO LED DE 9 WAT 230V	U	109.00	$235.00	$25,615.00
LUCDISC2PI	LUCES DE DISCOTECAS 2 PIEZAS 120W	U	8.00	$5,725.00	$45,800.00
LUCDISCBCO	LUCES DISCOTECA BAJO CONSUMO CON LED 120 W	U	16.00	$2,500.00	$40,000.00
LUCESTROBO	LUCES STROBOSCOPICAS 50 W	U	4.00	$925.40	$3,701.60
LUMADOSAR9	LUMINARIA TIPO REGLETA PARA LAMPARA LED 9W	U	10.00	$294.00	$2,940.00
LUMDISC7CO	LUCES DISCOTECA A 7 COLORES 120 W	U	16.00	$6,875.00	$110,000.00
LUMDISCBGI	LUCES DISCOTECA CON BASE GIRATORIA 120 W	U	8.00	$5,025.80	$40,206.40
LUMEMERG9W	LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO REGLETA PARA LAMPARA LED 9W	U	7.00	$325.70	$2,279.90
LUMEST2X18	LUMINARIA CERRADA INDUSTRIAL IP-66 PARA LAMP LED DE 2X18 PARA ADOSAR	U	4.00	$975.00	$3,900.00
LUMINAD218	LUMINARIA PARA ADOSAR TIPO REGLETA PARA LAMPARAS LED DE 2X18 W 120 V	U	32.00	$536.01	$17,152.32
LUMINAR118	LUMINARIA TIPO REGLETA PARA ADOSAR DE 1X18 LED	U	23.00	$357.21	$8,215.83
LUMINC3X17	LUMINARIA RECTA COLGADA POR CADENA PARA LAMP LED DE 3X17 W	U	33.00	$1,175.20	$38,781.60
LUMINGLOBO	LUMINARIA TIPO GLOBO PARA LAMPRA LED DE 9 W 230V PARA MONTAJE COLGADO	U	109.00	$1,468.75	$160,093.75
MADERAPINO	MADERA DE PINO TOSCO	M3	1.02	$2,030.52	$2,071.13

MATERIALRE	MATERIAL DE RELLENO	M3	63.59	$350.00	$22,257.23
MINICANA10	MINICANAL DE PVC DE 10X35	M	30.00	$20.35	$610.50
PEGAMENTO.	PEGAMENTO PARA TELA	LT	0.50	$157.10	$78.55
PEGAMENTO1	PEGAMENTO PARA PVC 0.5 LT	U	8.00	$153.70	$1,229.60
PIZARAD24M	GABIBENET DE ADOSAR DE PVC IP-55 24 MODULOS 400X360X200 MM	U	4.00	$2,974.70	$11,898.80
PIZARRA04M	GABINETE DE EMPOTRAR DE 4 MODULOS	U	1.00	$467.80	$467.80
PIZARRA36M	GABIBENET DE ADOSAR DE PVC IP-55 36 MODULOS 420X420X200 MM	U	1.00	$3,825.40	$3,825.40
PIZARRAPGD	GABINETE METALICO DE 2200X1000X1000 IP44 FIJADO AL PISO CON EXPANSIONES	U	1.00	$11,875.23	$11,875.23
PROTSOBTEN	PROTECCION TRIFASICA DE SOBRETENSION UPmenor 09 kV In20kA Im40 kA	U	1.00	$1,285.00	$1,285.00
PUNTILLM21	PUNTILLA 21/2 ¨	KG	10.20	$90.00	$918.00
ROCOSOMATR	ROCOSO MATERIAL DE RELLENO	M3	1.54	$350.00	$540.54
TAPEPVC000	TAPE DE PVC ROLLO 10 MTS	U	7.50	$30.00	$225.00
TAPEPVC001	TAPE DE PVC ROLLO 10 MTS	U	100.72	$150.00	$15,108.00
TOMA1DOBLE	TOMACORRIENTE DOBLE PARA ESPIGAS PLANAS VERTICALES 2PT 15 A 250 V	U	21.00	$112.37	$2,359.77
TOMACDOBLE	TOMACORRIENTE DOBLE PARA EMPOTRAR 15A 125 V	U	15.00	$126.70	$1,900.50
TORROSC2.9	TORNILLO ROSCA CHAPA M29 2.29X13 MM	U	4420.00	$20.00	$88,400.00
TUBERIAL16	TUBERIA PVC LIGERA DE 1/2" EMBOCINADA	ML	186.50	$50.00	$9,325.00
TUBERIAM20	TUBERIA DE PVC 3/4" SCHEDULE DE 40	ML	306.20	$90.00	$27,558.00
TUBERIAM25	TUBERIA DE PVC 1" SCHEDULE DE 40	ML	184.50	$120.00	$22,140.00
TUBERIAM40	TUBERIA PVC SCHEDULE 40 11/2"	ML	82.00	$150.00	$12,300.00
TUBERIAM50	TUBERIA DE PVC SCHEDULE 40 2"	ML	105.00	$180.00	$18,900.00
TUBERIAM75	TUBERIA PVC SCHEDULE 40 3"	ML	12.00	$200.00	$2,400.00
TUBERPVL25	TUBERIA DE PVC LIGERA EMBOCINADA 1"	ML	8.50	$65.00	$552.50
				$1,427,870.40	


o Directo Total : $1,515,861.87


Leyenda


Código(n) : n-ésimo cambio de precio para el recurso correspondiente


REGISTRO CON BLOQUE DE HORMIGÓN MACIZADO

TAPA DE HORMIGÓN











CORTE A-A



NOTA.



Detalle Gancho de Izaje

CUADRO RESUMEN DE ACERO G- 40				
No	Esquema	Ø mm	Cant. u	Longitud Total m
1	1100	6.3	8	8.8
2	370	6.3	2	0.74


PROYECTO: COMPLEJO GASTRONOMICO PIO CUA	NEXOS EMPRESA CONTRATISTA GENERAL DE OBRAS	PLANO: DETALLES DE REGISTRO	ESCALA: 1:100
DIRECCIÓN: PLAYA LARGA MUNICIPIO CIENAGA DE ZAPATA		CÓDIGO: EL 08	FECHA:
CLIENTE: EMPRESA TURISTICA CIENAGA DE ZAPATA		REVISADO:	FIRMA:
DISEÑADO: JOSE B NOVAEZ		APROBADO:	FIRMA:

5 6 7 8

E

F

NOTAS
1. LAS TUBERÍAS NO SEÑALADAS SERÁN DE 3/4”
2. LOS TOMACORRIENTES SE COLOCARAN A 400 MM DEL NPT EN CAJAS REGISTROS EMPOTRADAS
3. LOS ALIMENTADORES A LOS TOMACORRIENTES, LA PIZARRA Y AL CONDENSADOR SE CANALIZARAN POR TUBERÍA DE PVC EMPOTRADA EN EL PISO



SIMBOLOGÍA

Toma corriente doble 10 A 230 V

Tubería PVC nueva empotrada en prepiso

Pizarra eléctrica PGD (Gabinete metálico IP-40 para montaje sobre piso) y PFC (Gabinete de PVC para montaje adosado a 1.5 mts del NPT)

C2 Orden de los circuitos

Conductor de fase

Conductor de Tierra


Condensador para SPLIT

PROYECTO: COMPLEJO GASTRONOMICO PIO CUA	NEXOS EMPRESA CONTRATISTA GENERAL DE OBRAS	PLANO: CIRCUITO DE FUERZA TRD	ESCALA: 1:100
DIRECCIÓN: PLAYA LARGA MUNICIPIO CIENAGA DE ZAPATA		CÓDIGO: EL 17	FECHA:
CLIENTE: EMPRESA TURISTICA CIENAGA DE ZAPATA		REVISADO:	FIRMA:
DISEÑADO: JOSE B NOVAEZ		APROBADO:	FIRMA:

A3 (420x297)

Leyenda

101 Discoteca
102 Barra
103 Almacén
104 Pasillo Interior
105 Servicio Sanitario Mujeres
106 Servicio Sanitario Hombres
107 Pasillo Exterior Techado
108 Comedor
109 Cocina
110 Área Exterior para Fumadores
111 Acceso Principal
112 Área Exterior de Servicio



SIMBOLOGÍA

LUCES BASE GIRATORIA

LUCES DE2 PIEZAS

BOLAS DE LUCES

LUCES LED DE BAJO CONSUMO

LUCES LÁSER

LUCES STROBOSCOPICAS

MULTICONDUCTOR DE 4X2.5 MM2 SUJETO CON GRAPAS

NOTAS

1. LA ALIMENTACIÓN A LAS LUMINARIAS SE REALIZARA CON CABLE MULTICONDUCTOR DE 4 X 2.5 MM
2. LOS INTERRUPTORES SE COLOCARAN A 1200 MM DEL NPT Y SEPARADO 300MM DEL MARCO DE LA PUERTA
3. LAS LUMINARIAS DE DISCO SE MONTARAN ADOSADA O COLGADAS EN DEPENDENCIA DEL EFECTO QUE QUIERAN REALIZAR LOS ESPECIALISTA EN DISCOTECA Y SERÁN FIJAS O MÓVILES.

PROYECTO: COMPLEJO GASTRONOMICO PIO CUA	NEXOS EMPRESA CONTRATISTA GENERAL DE OBRAS	PLANO: ILUMINACION DISCOTECA	ESCALA: 1:100
DIRECCIÓN: PLAYA LARGA MUNICIPIO CIENAGA DE ZAPATA		CÓDIGO: EL 20	FECHA:
CLIENTE: EMPRESA TURISTICA CIENAGA DE ZAPATA		REVISADO:	FIRMA:
DISEÑADO: JOSE B NOVAEZ		APROBADO:	FIRMA:

LISTADO DE MATERIALES			
OBRA:	**COMPLEJO GASTRONOMICO PIO CUA**	**OBJETO DE OBRA BLOQUE DE SERVICIO COCINA CAFETERIA RESTAURANTE Y DISCOTECA**	
Codigo :			
Proveedor:			
Comercializador:			
Numero de Orden	**Descripción Material**	**U/M**	**Cant.**
	EMPOTRAMIENTO		
1	TUBERIA PVC LIGERA DE 1/2" EMBOCINADA	M	186.50
2	TUBERIA DE PVC 3/4" SCHEDULE DE 40	ML	306.20
3	TUBERIA ELECTRICA SCHEDULE 40 1"	M	184.50
4	TUBERIA PVC SCHEDULE 40 11/2"	M	82.00
5	TUBERIA DE PVC SCHEDULE 40 2"	M	105.00
6	TUBERIA PVC SCHEDULE 40 3"	M	12.00
7	TUBERIA DE PVC LIGERA EMBOCINADA 1"	M	8.50
8	CAJA REGISTRO DE PVC PARA MONTAJE EMPOTRADO DE 100X50X50 MM	U	86.00
9	CAJA REGISTRO DE PVC PARA EMPOTRAR DE 100X100X50	U	44.00
10	CAJA REGISTRO ESTANCA PARA ADOSAR DE 150X150X50 MM	U	10.00
11	CAJA DE PVC PARA ADOSAR DE 100 X100X50	U	137.00
12	MINICANAL DE PVC DE 10X35	M	30.00
	ACCESORIOS		
14	PEGAMENTO PARA PVC 0.5 LT	U	8.50
15	GRAPA METALICA DE 1 PATA 3/8"	U	3480.00
16	EXPANSION MECANICA DE 8X40 MM	U	28.00
17	EXPANSION DE PVC CON TORNILLO 6X30 MM	U	188.00
18	TORNILLO ROSCA CHAPA M29 2.29X13 MM	U	4228.00
19	TAPE PVC DE 10 METROS EL ROLLO	U	107.00
	LUMINARIAS Y LAMPARAS		
20	LUMINARIA TIPO APLIQUE PARA BOMBILLOS LED 9W	U	8.00
21	LUMINARIAS BOLAS DECOLORES 120 W	U	2.00
22	LUMINARIA TIPO REGLETA PARA LAMPARA LED 9W	U	27.00
23	LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO REGLETA PARA LAMPARA LED 9W	U	7.00
24	LUMINARIA CERRADA INDUSTRIAL IP-66 PARA LAMP LED DE 2X18 PARA ADOSAR	U	4.00
25	LUMINARIA PARA ADOSAR TIPO REGLETA PARA LAMPARAS LED DE 2X18 W 120 V	U	32.00
26	LUMINARIA TIPO REGLETA PARA ADOSAR DE 1X18 LED	U	23.00
27	LUMINARIA RECTA COLGADA POR CADENA PARA LAMP LED DE 3X18 W	U	33.00

28	LUMINARIA TIPO GLOBO PARA LAMPRA LED DE 9 W 230V PARA MONTAJE COLGADO	U	109.00
29	LAMPARA RECTA TIPO LED 9W	U	27.00
30	LAMPARA LED 18 W 120 V	U	91.00
31	LAMPARA TIPO BOMBILLO LED DE 9 WAT 230V	U	109.00
	PIZARRAS E INTERRUPTORES		
33	GABIBENET DE ADOSAR DE PVC IP-55 24 MODULOS 400X360X200 MM	U	4.00
34	GABINETE DE EMPOTRAR DE 4 MODULOS	U	1.00
35	GABIBENET DE ADOSAR DE PVC IP-55 36 MODULOS 420X420X200 MM	U	1.00
36	GABINETE METALICO DE 2200X1000X1000 IP44 FIJADO AL PISO CON EXPANSIONES	U	1.00
	DISYUNTORES		
38	DISYUNTOR PARA APERTURA CON CARGA TRIFASICO 125 A	U	1.00
39	DISYUNTOR PARA APERTURA CON CARGA TRIFASICO 70 A	U	1.00
40	DISYUNTOR PARA APERTURA CON CARGA TRIFASICO 80 A	U	1.00
	INTERRUPTOR MODULAR MAGNETOTERMICO		
42	INTERRUPTOR AUTOMATICO MODULAR 20A 250 V 2P	U	5.00
43	INTERRUPTOR MODULAR MAGNETOTERMICO CURVA C 6 KA 2P 20A	U	4.00
44	INTERRUPTOR AUTOMATICO HGP400 500 A 3P 50 KA	U	1.00
45	INTERRUPTOR DOBLE S/T 10 A 125 V	U	12.00
46	INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO MODULAR 2P 40 A	U	2.00
47	INTERRUPTOR MODULAR MAGNETOTERMICO 3P 80 A	U	1.00
48	INTERRUPTOR PARA EMPOTRAR TRIPLE 10A 250 V	U	1.00
49	INTERUPTORE MODULAR 3 POLOS 100A CURVA C ICC10 KA	U	1.00
50	INTERRUPTOR MODULAR MAGNETOTERMICO 32A 120 V	U	2.00
51	INTERRUPTOR MODULAR MAGNETOTERMICO 2P 6A CURVA C	U	1.00
52	INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO MODULAR 10 A 1 POLO CURVA C ICC6kA	U	6.00
53	INTERRUPTOR MODULAR MEGNETOTERMICO 2P 16A CURVA C 230 V	U	15.00
54	INTERRUPTOR MODULAR MEGNETOTERMICO 2P 25A CURVA C 230 V	U	6.00
55	INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO MODULAR TRIFASICO 10 A CURVA C ICC6kA	U	1.00
56	INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO MODULAR TRIFASICO 16 A CURVA C ICC6kA	U	1.00
57	INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO MODULAR TRIFASICO 20A CURVA C ICC6 kA	U	2.00
58	INTERRUPTOR MODULAR MAGNETOTERMICO 3P 25 A ICC 6 kA CURVA C	U	2.00

59	INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO MODULAR TRIFASICO 50 A CURVA C ICC10 KA	U	1.00
60	INTERRUPTOR MODULAR MAGNETOTERMICO TRIFASICO 60 A CURVA C ICC10 KA	U	1.00
61	INTERRUPTOR MODULAR TRIFASICO 70 A CURVA C IC10 KA	U	2.00
	INTERRUPTOR MODULAR DIFERENCIAL 30 MA		
63	INTERRUPTOR DIFERENCIAL MODULAR 2P 30 A	U	2.00
64	INTERRUPTOR DIFERENCIAL MODULAR 3P 40 A	U	1.00
	CABLES		
66	CABLE MONOCONDUCTOR RHW #2	M	87.00
67	CABLE MONOCONDUCTOR THW #4	M	87.00
68	CABLE MONOCONDUCTOR THW 50 MM2	M	500.00
69	CABLE MONOCONDUCTOR TW #6	M	60.00
70	CABLE MONOCONDUCTOR DE COBRE TW #8	m	70.00
71	CABLE MONOCONDUCTOR TW #10	M	750.00
72	CABLE MONOCONDUCTOR TW#12	M	1295.00
73	CABLE MONCONDUCTOR DE COBRE 2.5MM2 TW #14	M	1190.00
74	CABLE MULTICONDUCTOR RV-K 06/1KV DE 4X2.5 MM	M	1255.00
75	CABLE MULTICONDUCTOR RV-K 06/1kV DE 4X4 MM	M	480.00
	EQUIPOS		
77	INTERRUPTOR SENCILLO 10 A 250 V	U	31.00
78	INTERRUPTOR DOBLE S/T 10 A 2505 V	U	12.00
79	INTERRUPTOR PARA EMPOTRAR TRIPLE 10A 250 V	U	1.00
80	TOMACORRIENTE DOBLE PARA ESPIGAS PLANAS VERTICALES 2PT 15 A 250 V	U	21.00
81	TOMACORRIENTE DOBLE PARA EMPOTRAR 15A 125 V	U	15.00
	MATERIALES ALBAŇILERIA		
83	CEMENTO A GRANEL P-350	T	1.42
84	ARENA LAVADA	M3	14.30
85	CAL VIVA	M3	0.61
86	PIEDRA TRITURADA GRAVILLA	M3	1.15
87	ROCOSO MATERIAL DE RELLENO	m3	65.14
88	PUNTILLA 21/2 ¨	KG	10.20
89	MADERA DE PINO TOSCO	M3	1.02
90	BLOQUE DE HORMIGON DE 400X150X200	MU	0.66
91	HORMIGON PREMEZCLADO DE 20 KG/M2	M3	5.09

MEMORIA DESCRIPTIVA.

OBRA: COMPLEJO GASTRONÓMICO RESTAURANTE – CAFETERÍA - DISCOTECA EL PÍO CUA

OBJETOS DE OBRA: COCINA, RESTAURANTE, CAFETERIA, DISCOTECA Y TIENDA TRD.

ESPECIALIDAD: PRESUPUESTO

Este es una obra que fue afectada por un incendio por lo que la instalación eléctrica será rehabilitada en su totalidad

La gran mayoría de los precios fueron tomados de referencias por los usados durante el año en distintas obras

Consideraciones generales al presupuesto:

El presupuesto se elaboró a través de renglones variantes con la ayuda del programa PresWin, versión 9.1.

Para el cálculo del precio de los servicios de construcción y montaje de la inversión se utilizó el modelo de cálculo del Anexo único emitido en la Resolución 38 de 2021. Las bases de costos de los materiales, mano de obra uso de equipos que se utilizan para la elaboración del presupuesto se establecen por el Centro de Desarrollo de Normas y Costos de la Construcción.


Para los cálculos realizados y llegar a un valor constructivo de la obra se consideraron trabajos anteriores realizados con Empresas Constructoras:

Los valores porcentuales empleados con carácter de máximos para el cálculo de las partidas de costos y gastos se han tomado a partir de la media aritmética de un conjunto de 10 obras del tipo Edificaciones.
El valor de la Fila 10.3 "Imprevistos" se calcula como mínimo un 1% con respecto a la fila 14 y adiciona un 0.8333% del valor de la Fila 5 "Costos Directos de Producción" multiplicado por la sumatoria de los meses previstos para iniciar la obra y la propia duración de estas expresada, como es lógico, en meses.
Los valores porcentuales aplicados serán objeto de revisión semestral, con la finalidad de corregir las desviaciones que resulten de la ejecución real de los presupuestos de las obras en el territorio.

Elaborado por: Ing. José Basilio Novaez Cabello

ALIMENTACIÓN VIENE DE LA PGD

PIZARRA	TIPO	PCAF
	VOLTAJE NOMINAL (V)	230V
	Icc. SIMÉTRICA (kA)	
	FASES CONECTADAS	ABC
	P. INSTALADA (kW)	16,14
CIRC. DE ENTRADA	P. DE CÁLCULO (kW)	11,30
	I. DE CÁLCULO (A)	35,44
	COS Ø	0,8
	CÓDIGO	C19
	SECCIÓN AWG O MCM	(3·# 6)+ 1.#6) (THW)




	NÚMERO DEL CIRCUITO	1	2	3	4	5	6	7	8	9
INTERRUPTORES	ESPECIFICACIÓN	INTERRUPTOR PRINCIPAL	ALUMBRADO Y EQUIPO DE MÚSICA	PLANCHA	EXTRACTOR MICROWAV Y CAJA REGISTRADORA	BANDEJA REFRIG EXHIB REFRIG HOR Y HELADERA	VENTILADORES	SECADOR DE MANO SERVICIO CABALLERO	SECADOR DE MANO SERVICIO DAMA	RESERVA
	CORRIENTE NOM. DEL INTERRUPTOR	50 A	16 A CURVA "C"	20 A CURVA "C"	20 A CURVA "C"	16 A CURVA C	20 A CURVA "C"	16 A CURVA "C"	16 A CURVA "C"	16 A CURVA "C"
	FASES CONECTADAS	A,B,C	A,B	B,C	A,C	A,B	B,C	A,C	A,B	A,C
	POTENCIA INSTALADA (kW–kVA)	16,14	1,923	3,0	2,8	1,75	2,58	1,5	1,5	–
CIRC. DE SALIDA	POTENCIA DE CÁLCULO (kW)	11,30	1,923	3,0	2,8	1,75	2,58	1,5	1,5	–
	CORRIENTE DE CÁLCULO (A)	35,44	9,31	14,49	13,53	9,51	14,02	8,15	8,15	–
	CÓDIGO DEL ALIMENTADOR	C19	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	–
	SECCIÓN DEL ALIMENTADOR (AWG)	(3·# 6)+ 1.#6) (THW)	4#14 PVC PVC	2·#12)+ 1.#12 (TW)	2·#12)+ 1.#12 (TW)	2·#12)+ 1.#12 (TW)	4#12 PVC PVC	2·#12)+ 1.#12 (TW)	2·#12)+ 1.#12 (TW)	–

NOTA:
1. EL FACTOR DE DEMANDA UTILIZADO EN EL CALCULO DE ESTA PIZARRA FUE DE 0.7



PROYECTO: COMPLEJO GASTRONOMICO PIO CUA	NEXOS EMPRESA CONTRATISTA GENERAL DE OBRAS	PLANO: MONOLINEAL PFCAF	ESCALA: S/E
DIRECCIÓN: PLAYA LARGA MUNICIPIO CIENAGA DE ZAPATA		CÓDIGO: EL 02	FECHA:
CLIENTE: EMPRESA TURISTICA CIENAGA DE ZAPATA		REVISADO:	FIRMA:
DISEÑADO: JOSE B NOVAEZ		APROBADO:	FIRMA:

ALIMENTACIÓN VIENE DE LA PGD




PIZARRA	TIPO	PFCOC					
	VOLTAJE NOMINAL (V)	230V					
	Icc. SIMÉTRICA (kA)						
	FASES CONECTADAS	ABC					
	P. INSTALADA (kW)	19,69					
CIRC. DE ENTRADA	P. DE CÁLCULO (kW)	15,75					
	I. DE CÁLCULO (A)	49,73					
	COS Ø	0,8					
	CÓDIGO	C5					
	SECCIÓN AWG O MCM	(3·# 4)+ 1.#6) (THW)					
INTERRUPTORES	NÚMERO DEL CIRCUITO	1	2	3	4	5	6
	ESPECIFICACIÓN	INTERRUPTOR PRINCIPAL	OLLA ARROCERA	CONSERVADOR DE ALIMENTOS	CAMPANA DE EXTRACCIÓN	PLANCHA	RESERVA
	CORRIENTE NOM. DEL INTERRUPTOR	70 A	30 A DIF 30 MA	20 A CURVA "C"	10 A CURVA "C"	30 A DIF 30 MA	16 A CURVA "C"
	FASES CONECTADAS	A,B,C	A,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C
	POTENCIA INSTALADA (kW–kVA)	19,69	4,0	5,0	0,69	10,0	–
CIRC. DE SALIDA	POTENCIA DE CÁLCULO (kW)	15,75	4,0	5,0	0,69	10,0	–
	CORRIENTE DE CÁLCULO (A)	49,73	21,74	15,69	1,92	27,89	–
	CÓDIGO DEL ALIMENTADOR	C5	B1	B2	B3	B4	–
	SECCIÓN DEL ALIMENTADOR (AWG)	(3·# 4)+ 1.#6) (THW)	2·#10)+ 1.#10 (TW)	3·#12)+ 1.#12 (TW)	3·#14)+ 1.#14 (TW)	3·#8)+ 1.#8 (TW)	–

NOTA:
1. EL FACTOR DE DEMANDA UTILIZADO EN EL CALCULO DE ESTA PIZARRA FUE DE 0.7

SECCIONADOR CON CARGA


INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO

INTERRUPTOR DIFERENCIAL



PROYECTO: COMPLEJO GASTRONOMICO PIO CUA	NEXOS EMPRESA CONTRATISTA GENERAL DE OBRAS	PLANO: MONONILEAL PFCOC	ESCALA: S/E
DIRECCIÓN: PLAYA LARGA MUNICIPIO CIENAGA DE ZAPATA		CÓDIGO: EL 06	
CLIENTE: EMPRESA TURISTICA CIENAGA DE ZAPATA		REVISADO:	
DISEÑADO: JOSE B NOVAEZ J. Novaez			

ALIMENTACIÓN VIENE DE LA PGD




PIZARRA	TIPO	PFDISC							
	VOLTAJE NOMINAL (V)	230V							
	Icc. SIMÉTRICA (kA)								
	FASES CONECTADAS	ABC							
	P. INSTALADA (kW)	45,43							
CIRC. DE ENTRADA	P. DE CÁLCULO (kW)	31,8							
	I. DE CÁLCULO (A)	99,78							
	COS ø	0,8							
	CÓDIGO	C21							
	SECCIÓN AWG O MCM	(3·# 1/0)+ 2.#4) (THW)							
INTERRUPTORES	NÚMERO DEL CIRCUITO	1	2	3	4	5	6	7	8
	ESPECIFICACIÓN	INTERRUPTOR PRINCIPAL	ALUMBRADO	SECADOR DE MANO SERVICIO CABALLERO	SECADOR DE MANO SERVICIO DAMA	REFRIGERADOR BARRA FRIZEN Y CAVA REGISTRO	FABRICADOR DE HIELO	PF MUSIC	RESERVA
	CORRIENTE NOM. DEL INTERRUPTOR	125 A	16 A CURVA "C"	16 A CURVA "C"	16 A CURVA "C"	10 A CURVA C	40 A CURVA "C"	80 A CURVA "C"	16 A CURVA "C"
	FASES CONECTADAS	A,B,C	A,B	B,C	A,C	A,B	B,C	A,B,C	A,C
	POTENCIA INSTALADA (kW–kVA)	45,43	2,405	1,5	1,5	0,9	5,0	30,72	–
CIRC. DE SALIDA	POTENCIA DE CÁLCULO (kW)	31,8	2,405	1,5	1,5	0,9	5,0	19,97	–
	CORRIENTE DE CÁLCULO (A)	99,78	11,62	8,15	8,15	4,89	27,17	62,66	–
	CÓDIGO DEL ALIMENTADOR	C21	D1	D2	D3	D4	C5	D6	–
	SECCIÓN DEL ALIMENTADOR (AWG)	(3·# 1/0)+ 2.#4) (THW)	4#14 PVC PVC	4#14 PVC PVC	4#14 PVC PVC	2·#14)+ 1.#14 (TW)	2·#8)+ 1.#8 (TW)	3·#2)+ 1.#6 (TW)	–

NOTA:
1. EL FACTOR DE DEMANDA UTILIZADO EN EL CALCULO DE ESTA PIZARRA FUE DE 0.7

PROYECTO: COMPLEJO GASTRONOMICO PIO CUA	NEXOS EMPRESA CONTRATISTA GENERAL DE OBRAS	PLANO: MONONILEAL PFDISC	ESCALA: S/E
DIRECCIÓN: PLAYA LARGA MUNICIPIO CIENAGA DE ZAPATA		CÓDIGO: EL 04	FECHA:
CLIENTE: EMPRESA TURISTICA CIENAGA DE ZAPATA		REVISADO:	FIRMA:
DISEÑADO: JOSE B NOVAEZ J. Novaez			

ALIMENTACIÓN VIENE DE LA PF DISCO

3/N + PE ~ 60 Hz, 240/120V



PIZARRA	TIPO	PFMUS												
	VOLTAJE NOMINAL (V)	230V/115V												
	Icc. SIMÉTRICA (kA)													
	FASES CONECTADAS	ABC												
	P. INSTALADA (kW)	30,72												
CIRC. DE ENTRADA	P. DE CÁLCULO (kW)	19,97												
	I. DE CÁLCULO (A)	62,66												
	COS Ø	0,8												
	CÓDIGO	D6												
	SECCIÓN AWG O MCM	(3-# 2)+ 2.#6) (THW)												
INTERRUPTORES	NÚMERO DEL CIRCUITO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ESPECIFICACIÓN	INTERRUPTOR PRINCIPAL	LUCES CENITALES Y LUCES DE 2 PIEZAS	LUCES BAJO CONSOLA BOMBILLOS LED	LUCES A 7 COLORES	LUCES STROBOSCOPICAS Y LÁSER	MEZCLADORA MASTER CESTOR DE AUDIO Y VÍDEO HDMI	REFERENCIAS	SUB BAJOS	BAFLE 1 Y 2	BAFLE 3 Y 4	BAFLE 5 Y 6	MÁQUINA DE HUMO	RESERVA
	CORRIENTE NOM. DEL INTERRUPTOR	80 A	16 A CURVA "C"	16 A CURVA "C"	16 A CURVA "C"	6 A CURVA C	16 A CURVA "C"	16 A CURVA "C"	30 A CURVA "C"	25 A CURVA "C"	25 A CURVA "C"	25 A CURVA "C"	20 A CURVA "C"	20 A CURVA "C"
	FASES CONECTADAS	A,B,C	A,B	B,C	A,C	A,B	B,C	A,C	A,B	B,C	A,C	A,B	B,C	A,C
	POTENCIA INSTALADA (kW–kVA)	30,72	1,92	1,92	1,92	0,8	1,64	2,00	4,0	3,6	3,6	3,6	1,5	–
CIRC. DE SALIDA	POTENCIA DE CÁLCULO (kW)	19,97	1,92	1,92	1,92	0,8	1,64	2,00	4,0	3,6	3,6	3,6	1,5	–
	CORRIENTE DE CÁLCULO (A)	62,66	9,28	9,28	9,28	4,35	8,91	10,87	21,74	19,57	19,57	19,57	8,15	
	CÓDIGO DEL ALIMENTADOR	D6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	
	SECCIÓN DEL ALIMENTADOR (AWG)	(3-# 2)+ 1.#6) (THW)	4#14 PVC PVC	4#14 PVC PVC	4#14 PVC PVC	4#14 PVC PVC	4#14 PVC PVC	4#14 PVC PVC	4#10 PVC PVC	4#10 PVC PVC	4#10 PVC PVC	4#10 PVC PVC	4#14 PVC PVC	3-#12)+ 1.#12 (TW)


NOTA:
1. EL FACTOR DE DEMANDA UTILIZADO EN EL CALCULO DE ESTA PIZARRA FUE DE 0.65



PROYECTO: COMPLEJO GASTRONOMICO PIO CUA	NEXOS EMPRESA CONTRATISTA GENERAL DE OBRAS	PLANO: MONONILEAL PFMUS	ESCALA: S/E
DIRECCIÓN: PLAYA LARGA MUNICIPIO CIENAGA DE ZAPATA		CÓDIGO: EL 03	FECHA:
CLIENTE: EMPRESA TURISTICA CIENAGA DE ZAPATA		REVISADO:	FIRMA:
DISEÑADO: JOSE B NOVAEZ J. Novaez			

ALIMENTACIÓN VIENE DE LA PGD

PIZARRA	TIPO	PFREST
	VOLTAJE NOMINAL (V)	230V
	Icc. SIMÉTRICA (kA)	
	FASES CONECTADAS	ABC
	P. INSTALADA (kW)	18,91
CIRC. DE ENTRADA	P. DE CÁLCULO (kW)	13,23
	I. DE CÁLCULO (A)	41,53
	COS Ø	0,8
	CÓDIGO	C18
	SECCIÓN AWG O MCM	(3·# 4)+ 1.#6) (THW)




	NÚMERO DEL CIRCUITO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INTERRUPTORES	ESPECIFICACIÓN	INTERRUPTOR PRINCIPAL	ALUMBRADO	MESA CALIENTE	FABRICADOR DE HIELO	SANWICHERA	CAVA REGISTRO Y REFRIGERADOR HORIZONAL	BATIDORA Y LICUADORA	CAFETERA	VENTILADOR DE TECHO	RESERVA
	CORRIENTE NOM. DEL INTERRUPTOR	70 A	6 A CURVA "C"	20 A CURVA "C"	40 A CURVA "C"	16 A CURVA C	10 A CURVA "C"	20 A CURVA "C"	16 A CURVA "C"	6 A CURVA "C"	16 A CURVA "C"
	FASES CONECTADAS	A,B,C	A,B	B,C	A,B	A,C	B,C	A,C	B,C	A,C	A,C
	POTENCIA INSTALADA (kW–kVA)	18,91	0,749	3,0	5,0	1,5	0,86	2,5	1,5	1,71	
CIRC. DE SALIDA	POTENCIA DE CÁLCULO (kW)	13,23	0,749	3,0	5,0	1,5	0,86	2,5	1,5	1,71	
	CORRIENTE DE CÁLCULO (A)	41,53	4,07	14,49	27,17	8,15	4,65	13,59	8,15	9,29	
	CÓDIGO DEL ALIMENTADOR	C18	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	
	SECCIÓN DEL ALIMENTADOR (AWG)	(3·# 4)+ 1.#6) (THW)	4#14 PVC PVC	2·#12)+ 1.#12 (TW)	2·#8)+ 1.#8 (TW)	2·#12)+ 1.#12 (TW)	2·#12)+ 1.#12 (TW)	2·#12)+ 1.#12 (TW)	2·#12)+ 1.#12 (TW)	4#12 PVC PVC	


NOTA:
1. EL FACTOR DE DEMANDA UTILIZADO EN EL CALCULO DE ESTA PIZARRA FUE DE 0.7



PROYECTO: COMPLEJO GASTRONOMICO PIO CUA	NEXOS EMPRESA CONTRATISTA GENERAL DE OBRAS	PLANO: MONOLINEAL PFREST	ESCALA: S/E
DIRECCIÓN: PLAYA LARGA MUNICIPIO CIENAGA DE ZAPATA		CÓDIGO: EL 01	FECHA:
CLIENTE: EMPRESA TURISTICA CIENAGA DE ZAPATA		REVISADO:	FIRMA:
DISEÑADO: JOSE B NOVAEZ J. Novaez		APROBADO:	FIRMA:

ALIMENTACIÓN VIENE DE LA PGD






PIZARRA	TIPO	PFTRD			
	VOLTAJE NOMINAL (V)	230V			
	Icc. SIMÉTRICA (kA)				
	FASES CONECTADAS	ABC			
	P. INSTALADA (kW)	3,04			
CIRC. DE ENTRADA	P. DE CÁLCULO (kW)	3,04			
	I. DE CÁLCULO (A)	9,54			
	COS Ø	0,8			
	CÓDIGO	C20			
	SECCIÓN AWG O MCM	(3·# 10)+ 1.#10) (THW)			
INTERRUPTORES	NÚMERO DEL CIRCUITO	1	2	3	4
	ESPECIFICACIÓN	INTERRUPTOR PRINCIPAL	SPLIT	ALUMBRADO Y CAJA REGISTRO	RESERVA
	CORRIENTE NOM. DEL INTERRUPTOR	16 A	16 A CURVA C	6 A CURVA C	10 A CURVA C
	FASES CONECTADAS	A,B,C	A,B	B,C	A,C
	POTENCIA INSTALADA (kW–kVA)	3,04	1,6	0,43	
CIRC. DE SALIDA	POTENCIA DE CÁLCULO (kW)	3,04	1,6	0,43	
	CORRIENTE DE CÁLCULO (A)	9,54	8,7	2,06	
	CÓDIGO DEL ALIMENTADOR	C20	L1	L2	L3
	SECCIÓN DEL ALIMENTADOR (AWG)	(3·# 10)+ 1.#10) (THW)	(2·# 12)+ 1.#12) (TW)	4#14 PVC PVC	–

NOTA:
1. A ESTA PIZARRA SE LE PROPONE UN DISYUNTOR.
2. EL FACTOR DE DEMANDA UTILIZADO ES 1.

PROYECTO: COMPLEJO GASTRONOMICO PIO CUA	NEXOS	PLANO: MONONILEAL PFTRD	ESCALA: S/E
DIRECCIÓN: PLAYA LARGA MUNICIPIO CIENAGA DE ZAPATA	EMPRESA CONTRATISTA GENERAL DE OBRAS	CÓDIGO: EL 05	
CLIENTE: EMPRESA TURISTICA CIENAGA DE ZAPATA		REVISADO:	
DISEÑADO: JOSE B NOVAEZ J. Novaez			

ALIMENTACIÓN VIENE DE LA PGD GENERAL



PIZARRA	TIPO	PGDC																						
	VOLTAJE NOMINAL (V)	230V/115V																						
	Icc. SIMÉTRICA (kA)																							
	FASES CONECTADAS	ABC																						
	P. INSTALADA (kW)	173,21																						
CIRC. DE ENTRADA	P. DE CÁLCULO (kW)	121,24																						
	I. DE CÁLCULO (A)	380,4																						
	COS ø	0,8																						
	CÓDIGO	L1																						
	SECCIÓN AWG O MCM	3(3-# 1/0)+ 2#2/0) (THW)																						
INTERRUPTORES	NÚMERO DEL CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	ESPECIFICACIÓN		INTERRUPTOR PRINCIPAL	ALUMBRADO	ALUMBRADO	CÁMARA FRÍA	HORNO RATIA	PF COCINA	FUERZA LOCALES 109 Y 116	LAVAVAJILLA DE LOSA	LAVAVAJILLA DE CRISTALERÍA	SPLIT LOCAL 102 A	SPLIT LOCAL 102 AV Y REFRIGERADOR	SPLIT LOCAL 106 Y 107	SPLIT LOCAL 115	FUERZA LOCAL 107	FUERZA LOCAL 105	FUERZA LOCAL 110	CIRCUITO C LOCALES 104 104A 108 Y 113	CIRCUITO C LOCALES 111 115 Y 116	PF RESTAURANTE	PF CAFETERÍA	PF TRD	PF DISCOTECA	PF BIPLANTA
	CORRIENTE NOM. DEL INTERRUPTOR		500 A MASTERPACK	10 A CURVA "C"	10 A CURVA "C"	25 A CURVA "C"	100 A CURVA "C"	70 A CURVA "C"	10 A CURVA "C"	20 A CURVA "C"	20 A CURVA "C"	20 A CURVA "C"	16 A CURVA "C"	20 A CURVA "C"	20 A CURVA "C"	25 A CURVA "C"	20 A CURVA "C"	20 A CURVA "C"	30 A CURVA "C"	30 A CURVA "C"	70 A CURVA "C"	50 A CURVA "C"	16 A CURVA "C"	125 A CURVA "C"	30 A CURVA "C"
	FASES CONECTADAS		A,B,C	A,B	B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B	B,C	A,C	A,B	B,C	A,B	B,C	C	B	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C
	POTENCIA INSTALADA (kW–kVA)		173,21	1,01	0,84	5,9	25,0	19,69	1,22	5,0	5,0	2,4	2,16	3,2	3,2	3,5	3,0	3,0	2,45	2,1	18,91	16,14	3,04	45,43	8,0
CIRC. DE SALIDA	POTENCIA DE CÁLCULO (kW)		121,24	1,01	0,84	5,9	25,0	15,75	1,22	5,0	5,0	2,4	1,94	2,88	2,88	3,15	3,0	2,7	2,21	2,1	13,23	11,30	3,04	31,8	5,60
	CORRIENTE DE CÁLCULO (A)		380,4	4,86	4,07	18,51	78,44	49,73	3,83	15,69	15,69	13,04	10,54	15,65	15,65	17,1	16,3	14,67	23,97	20,54	41,53	35,44	9,54	99,78	17,57
	CÓDIGO DEL ALIMENTADOR		L1	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22
	SECCIÓN DEL ALIMENTADOR (AWG)		3(3-# 1/0)+ 2#2/0) (THW)	2-#14)+ 1.#14 (TW)	2-#14)+ 1.#14 (TW)	3-#10)+ 1.#10 (TW)	(3-# 2)+ 1.#6) (RHW)	(3-# 4)+ 1.#6) (THW)	3-#12)+ 1.#12(TW)	3-#12)+ 1.#12(TW)	3-#12)+ 1.#12(TW)	2-#12)+ 1.#12 (TW)	2-#12)+ 1.#12 (TW)	2-#12)+ 1.#12 (TW)	2-#12)+ 1.#12 (TW)	2#10)+ 1.#10 (TW)	2#12)+ 1.#12 (TW)	2#12)+ 1.#12 (TW)	1#10)+ 2#10 (TW)	1#10)+ 2#10 (TW)	(3-# 4)+ 1.#6) (THW)	(3-# 6)+ 1.#6) (THW)	(3-# 10)+ 1.#10) (THW)	(3-# 1/0)+ 2.#4) (THW)	3-#8)+ 2.#8 (THW)

NOTA:
1. EL FACTOR DE DEMANDA UTILIZADO EN EL CALCULO DE ESTA PIZARRA FUE DE 0.7

INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO

J. Novaez

PROYECTO: COMPLEJO GASTRONOMICO PIO CUA	NEXOS EMPRESA CONTRATISTA GENERAL DE OBRAS	PLANO: MONONILEAL PGDCOC	ESCALA: S/E
DIRECCIÓN: PLAYA LARGA MUNICIPIO CIENAGA DE ZAPATA		CÓDIGO: EL 07	
CLIENTE: EMPRESA TURISTICA CIENAGA DE ZAPATA		REVISADO:	
DISEÑADO: JOSE B NOVAEZ			

Presupuesto por Renglones Constructivos y Unidades de Obra

12432- Empresa Contratista General de Obras de Villa Clara, ESI VC

Fecha de impresión : 19/12/2023

Obra : 01311 PIO CUA

Listado RED EXTERIOR

RC/UO	Suministro	Descripción	UM	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
Brigada:	999	Brigada por defecto en captación de presupuestos				
Etapa:	1001	Movimiento de Tierra				
Sección	0100	MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRABAJOS AUXILIARES				
Capítulo	0120	EXCAVACIONES				
SubCapíti	0121	EN FOSOS				
012121		EN TIERRA HASTA 4 M2 DE SECCION EN PLANTA HASTA 1.60 M DE PROFUNDIDAD (MANUAL)	m3	61.20	$64.29	$3,934.69
Capítulo	0140	REHINCHOS O RELLENOS				
SubCapíti	0141	EN ZANJAS DE CONDUCTOS SOTERRADOS				
014111		REHINCHO Y COMPACTACION MANUALES	m3	44.47	$40.55	$1,803.13
014111	MATERIALRE	MATERIAL DE RELLENO	M3	63.59	$350.00	$22,257.23
				Total del RC / UO:		$24,060.36
Capítulo	0160	CARGA Y ACARREO				
SubCapíti	0160	CARGA Y ACARREO				
016001		DE ESCOMBROS MANUAL	m3	26.36	$33.57	$885.01
SubCapíti	0161	ACARREO TERRESTRE MECANIZADO (I)				
016141		POR CARRETERA (VELOCIDAD 30-40 KM/H) HASTA 1 KM DISTANCIA CON CAMION VOLTEO HASTA 10 M3	c3	0.26	$854.30	$225.54
016142		POR CARRETERA (VELOCIDAD 30-40 KM/H) DISTANCIA ADICIONAL A 1 KM CON CAMION DE VOLTEO HASTA 10 M3	ck	3.17	$205.42	$650.76
Capítulo	0170	TRABAJOS EN POZOS				
SubCapíti	0174	COLOCACION DE FILTROS				
017421		DE ARENA Y GRAVA (MANUAL)	m3	9.76	$28.96	$282.62
017421	ARENABENE	ARENA BENEFICIADA	M3	11.22	$506.00	$5,679.34
				Total del RC / UO:		$5,961.96
Capítulo	0180	TRABAJOS AUXILIARES				
SubCapíti	0181	PERFILADO				
018111		DE TALUDES EN TIERRA (MANUAL)	m2	240.00	$6.68	$1,602.24
				Total Etapa o Especialidad:		**$37,320.55**
Etapa:	1003	Demoliciones				
Sección	0400	HORMIGON FUNDIDO IN SITU				
Capítulo	0400	HORMIGON FUNDIDO IN SITU				
SubCapíti	0401	DEMOLICION TOTAL				
040102		DE ELEMENTOS ESTRUCTUR. DE HORMIGON C/MARTILLO ROMPEDOR	m3	1.68	$181.58	$305.05
				Total Etapa o Especialidad:		**$305.05**
Etapa:	1101	Cimentaciones				
Sección	0400	HORMIGON FUNDIDO IN SITU				
Capítulo	0430	LOSAS POLIGONALES,CURVAS O ALABEADAS, ESCALERAS Y MUROS				
SubCapíti	0431	LOSAS POLIGONALES,CURVAS O ALABEADAS,VERTIDO MANUAL				
043124		CON HORMIGON HASTA 200 KG/CM2	m3	1.68	$40.41	$67.88
043124	HGONPREM2	HORMIGON PREMEZCLADO DE 20 KG/M2	M3	1.70	$3,834.24	$6,518.21

					Total del RC / UO:	$6,586.09
Sección	2700	CANALIZACIONES Y SOPORTES				
Capítulo	2770	INSTALACION TUBERIA PLASTICA PVC EN INSTALACIONES ELECTRICAS				
SubCapítı	2775	EMBOCINADA SOTERRADA				
277502		DE 3/4"	cm	1.80	$59.06	$106.31
				Total Etapa o Especialidad:		**$6,692.40**
Etapa:	1402	Empotramientos electricos				
Sección	2700	CANALIZACIONES Y SOPORTES				
Capítulo	2770	INSTALACION TUBERIA PLASTICA PVC EN INSTALACIONES ELECTRICAS				
SubCapítı	2775	EMBOCINADA SOTERRADA				
277502		DE 3/4"	cm	1.80	$59.06	$106.31
277502	PEGAMENTO	PEGAMENTO PARA PVC 0.5 LT	U	0.50	$153.70	$76.85
277502	TUBERIAM20	TUBERIA DE PVC 3/4" SCHEDULE DE 40	ML	180.00	$90.00	$16,200.00
					Total del RC / UO:	$16,383.16
277503		DE 1"	cm	1.80	$59.06	$106.31
277503	PEGAMENTO	PEGAMENTO PARA PVC 0.5 LT	U	0.75	$153.70	$115.27
277503	TUBERIAM25	TUBERIA DE PVC 1" SCHEDULE DE 40	ML	180.00	$120.00	$21,600.00
					Total del RC / UO:	$21,821.58
277505		DE 1 1/2 PULG. DE DIAM.	cm	0.80	$94.50	$75.60
277505	PEGAMENTO	PEGAMENTO PARA TELA	LT	0.50	$157.10	$78.55
277505	TUBERIAM40	TUBERIA PVC SCHEDULE 40 11/2"	ML	80.00	$150.00	$12,000.00
					Total del RC / UO:	$12,154.15
277506		DE 2"	cm	1.00	$94.50	$94.50
277506	PEGAMENTO	PEGAMENTO PARA PVC 0.5 LT	U	1.00	$153.70	$153.70
277506	TUBERIAM50	TUBERIA DE PVC SCHEDULE 40 2"	ML	100.00	$180.00	$18,000.00
					Total del RC / UO:	$18,248.20
277508		DE 3"	cm	0.01	$118.12	$1.42
277508	PEGAMENTO	PEGAMENTO PARA PVC 0.5 LT	U	0.50	$153.70	$76.85
277508	TUBERIAM75	TUBERIA PVC SCHEDULE 40 3"	ML	12.00	$200.00	$2,400.00
					Total del RC / UO:	$2,478.27
Capítulo	2780	CONST Y ACOP CURVAS,REMATES,TUB HO GALV,PLAST,MET FLEX				
SubCapítı	2783	CONSTRUCCION CURVAS DE TUBERIAS PLASTICAS				
278302		BAYONETA DE 3/4"	u	5.00	$2.36	$11.81
278302	TUBERIAM20	TUBERIA DE PVC 3/4" SCHEDULE DE 40	ML	2.50	$90.00	$225.00
					Total del RC / UO:	$236.81
278303		BAYONETAS DE 1"	u	3.00	$3.54	$10.63
278303	TUBERIAM25	TUBERIA DE PVC 1" SCHEDULE DE 40	ML	1.50	$120.00	$180.00
					Total del RC / UO:	$190.63
278305		BAYONETAS DE 1 1/2"	u	2.00	$5.32	$10.63
278305	TUBERIAM40	TUBERIA PVC SCHEDULE 40 11/2"	ML	2.00	$150.00	$300.00
					Total del RC / UO:	$310.63
278306		BAYONETA DE 2"	u	2.00	$5.32	$10.63
278306	TUBERIAM50	TUBERIA DE PVC SCHEDULE 40 2"	ML	2.00	$180.00	$360.00
					Total del RC / UO:	$370.63
278311		CODOS =< 90 GRADO DE 3/4"	u	16.00	$3.54	$56.70
278311	TUBERIAM20	TUBERIA DE PVC 3/4" SCHEDULE DE 40	ML	8.00	$90.00	$720.00
					Total del RC / UO:	$776.70
278312		CODOS = < 90 GRADO DE 1"	u	12.00	$5.02	$60.24
278312	TUBERIAM25	TUBERIA DE PVC 1" SCHEDULE DE 40	ML	2.00	$120.00	$240.00
					Total del RC / UO:	$300.24
278315		CODOS =< 90 GRADO DE 2"	u	6.00	$7.38	$44.30
278315	TUBERIAM50	TUBERIA DE PVC SCHEDULE 40 2"	ML	3.00	$180.00	$540.00
					Total del RC / UO:	$584.30
SubCapítı	2784	ACOPLE CODOS =< 90 GRADOS TUBERIAS PLASTICAS				
278421		DE 3/4" SOTERRADA O EMPOTRADA	u	16.00	$1.42	$22.68
278421	PEGAMENTO	PEGAMENTO PARA PVC 0.5 LT	U	0.20	$153.70	$30.74
					Total del RC / UO:	$53.42

278422		DE 1" SOTERRADA O EMPOTRADA	u	12.00	$1.42	$17.01
278422	PEGAMENTO	PEGAMENTO PARA PVC 0.5 LT	U	0.20	$153.70	$30.74
					Total del RC / UO:	$47.75
278424		DE 1 1/2" SOTERRADA O EMPOTRADA	u	4.00	$2.27	$9.10
278424	PEGAMENTO	PEGAMENTO PARA PVC 0.5 LT	U	0.10	$153.70	$15.37
					Total del RC / UO:	$24.47
278425		DE 2" SOTERRADA O EMPOTRADA	u	6.00	$2.27	$13.64
278425	PEGAMENTO	PEGAMENTO PARA PVC 0.5 LT	U	0.10	$153.70	$15.37
					Total del RC / UO:	$29.01
278427		DE 3" SOTERRADA O EMPOTRADA	u	1.00	$2.89	$2.89
278427	PEGAMENTO	PEGAMENTO PARA PVC 0.5 LT	U	0.10	$153.70	$15.37
					Total del RC / UO:	$18.26
Sección	2800	CABLES ELECTRICOS				
Capítulo	2830	BAJO VOLTAJE <=1 KV DE COBRE O ALUMINIO				
SubCapíti	2835	CABLE POR TUBERIA SOTERRADA				
283500		C/AISLM PVC O GOMA MONOCOND DE 1,5-4MM2	ml	760.00	$0.46	$348.92
283500	CABLETW#12	CABLE MONOCONDUCTOR TW#12	M	760.00	$34.97	$26,577.20
					Total del RC / UO:	$26,926.12
283501		C/AISLM PVC O GOMA MONOCOND DE 5,5-16MM2	ml	810.00	$0.52	$419.09
283501	CABLETW#06	CABLE MONOCONDUCTOR TW #6	M	60.00	$97.50	$5,850.00
283501	CABLETW#10	CABLE MONOCONDUCTOR TW #10	M	750.00	$34.97	$26,227.50
					Total del RC / UO:	$32,496.59
283502		C/AISLM PVC O GOMA MONOCOND DE 25-35MM2	ml	174.00	$0.80	$139.15
283502	CABLERHW#2	CABLE MONOCONDUCTOR RHW #2	M	87.00	$207.70	$18,069.90
283502	CABLETHW#4	CABLE MONOCONDUCTOR THW #4	M	87.00	$185.70	$16,155.90
					Total del RC / UO:	$34,364.95
283503		C/AISLM PVC O GOMA MONOCOND DE 50-70MM2	ml	500.00	$1.49	$742.70
283503	CABLETHW50	CABLE MONOCONDUCTOR THW 50 MM2	M	500.00	$230.40	$115,200.00
					Total del RC / UO:	$115,942.70
Sección	2900	CONEXIONES Y TERMINACIONES				
Capítulo	2980	TERM Y CONEX CABLE SECO FUERZA Y ALUMB BAJO VOLTAJE (<= 1KV)				
SubCapíti	2984	HASTA 1 KV MULTICOND CABLE PROT PVC O GOMA POCO ESPACIO				
298410		MULTICOND 4/C DE CU DE 1,5-4 MM2	u	48.00	$15.58	$747.80
298410	TAPEPVC001	TAPE DE PVC ROLLO 10 MTS	U	5.80	$150.00	$870.00
					Total del RC / UO:	$1,617.80
298411		MULTICOND 4/C DE CU DE 5,5 16 MM2	u	36.00	$27.82	$1,001.52
298411	TAPEPVC001	TAPE DE PVC ROLLO 10 MTS	U	2.70	$150.00	$405.00
					Total del RC / UO:	$1,406.52
298412		MULTICOND 4/C DE CU DE 25-35 MM2	u	30.00	$37.00	$1,110.02
298412	TAPEPVC001	TAPE DE PVC ROLLO 10 MTS	U	3.00	$150.00	$450.00
					Total del RC / UO:	$1,560.02
298413		MULTICOND 4/C DE CU DE 50-70 MM2	u	6.00	$42.84	$257.06
298413	TAPEPVC001	TAPE DE PVC ROLLO 10 MTS	U	1.00	$150.00	$150.00
					Total del RC / UO:	$407.06
					Total Etapa o Especialidad:	**$288,749.95**
					Total Brigada:	**$333,067.95**
					Total del Listado de Cantidades:	**$333,067.95**

Listado REGISTROS ELECTRICOS

Brigada:	999	Brigada por defecto en captación de presupuestos				
Etapa:	1001	Movimiento de Tierra				
Sección	0100	MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRABAJOS AUXILIARES				
Capítulo	0120	EXCAVACIONES				
SubCapíti	0121	EN FOSOS				
012121		EN TIERRA HASTA 4 M2 DE SECCION EN PLANTA HASTA 1.60 M DE PROFUNDIDAD (MANUAL)	m3	24.75	$64.29	$1,591.23
Capítulo	0140	REHINCHOS O RELLENOS				
SubCapíti	0141	EN ZANJAS DE CONDUCTOS SOTERRADOS				

014111		REHINCHO Y COMPACTACION MANUALES	m3	2.75	$40.55	$111.50
014111	ROCOSOMA1	ROCOSO MATERIAL DE RELLENO	M3	1.54	$350.00	$540.54
					Total del RC / UO:	$652.04
Capítulo	0160	CARGA Y ACARREO				
SubCapítı	0160	CARGA Y ACARREO				
016001		DE ESCOMBROS MANUAL	m3	32.64	$33.57	$1,095.85
SubCapítı	0161	ACARREO TERRESTRE MECANIZADO (I)				
016141		POR CARRETERA (VELOCIDAD 30-40 KM/H) HASTA 1 KM DISTANCIA CON CAMION VOLTEO HASTA 10 M3	c3	0.33	$854.30	$278.84
016142		POR CARRETERA (VELOCIDAD 30-40 KM/H) DISTANCIA ADICIONAL A 1 KM CON CAMION DE VOLTEO HASTA 10 M3	ck	3.59	$205.42	$737.44
Capítulo	0170	TRABAJOS EN POZOS				
SubCapítı	0174	COLOCACION DE FILTROS				
017421		DE ARENA Y GRAVA (MANUAL)	m3	1.15	$28.96	$33.36
017421	442FGRV000	PIEDRA TRITURADA GRAVILLA	M3	1.15	$423.98	$488.42
					Total del RC / UO:	$521.78
Sección	0300	ELEMENTOS DE LADRILLOS, BLOQUES Y PANELES				
Capítulo	0310	MUROS Y TABIQUES				
SubCapítı	0311	DE BLOQUES DE HORMIGON				
031161		DE 0.15 M ESPESOR RELLENOS Y ASENTADOS CON MORTERO	m2	48.00	$27.82	$1,335.36
031161	ARENABENE	ARENA BENEFICIADA	M3	0.92	$506.00	$465.52
031161	BLOQHGO15	BLOQUE DE HORMIGON DE 400X150X200	MU	0.66	$17,600.00	$11,616.00
031161	CEMENT-350	CEMENTO A GRANEL P-350	T	0.46	$2,809.00	$1,292.14
					Total del RC / UO:	$14,709.02
Sección	0400	HORMIGON FUNDIDO IN SITU				
Capítulo	0420	COLUMNAS, PEDESTALES, VIGAS Y LOSAS PLANAS				
SubCapítı	0427	LOSAS PLANAS VERTIDO MANUALMENTE				
042724		CON HORMIGON DE HASTA 200 KG/CM2	m3	2.09	$36.53	$76.28
042724	HGONPREM2	HORMIGON PREMEZCLADO DE 20 KG/M2	M3	2.09	$3,834.24	$8,013.56
					Total del RC / UO:	$8,089.84
Capítulo	0470	VARIOS				
SubCapítı	0477	TERMINACION DE SUPERFICIE				
047711		DE HORMIGON A FROTA GRUESA	m2	12.60	$2.78	$35.05
Sección	0500	IZAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON Y DE OTROS MATERIALES				
Capítulo	0510	EDIFICACIONES Y TORRES				
SubCapítı	0519	LOSAS MACIZAS				
051911		HASTA 0.1 TON, ALTURA HASTA 6 M	u	12.00	$19.33	$231.91
Sección	1300	REVESTIMIENTOS				
Capítulo	1310	REVOQUES				
SubCapítı	1311	RESANO Y SALPICADO				
131101		RESANO CON MORTERO EN PAREDES HASTA 3.00 M ALTURA .	m2	94.80	$6.98	$661.26
131101	450FCAL001	CAL VIVA	M3	0.31	$3,052.37	$946.23
131101	ARENABENE	ARENA BENEFICIADA	M3	0.99	$506.00	$500.94
131101	CEMENT-350	CEMENTO A GRANEL P-350	T	0.36	$2,809.00	$1,019.67
					Total del RC / UO:	$3,128.10
131142		SALPICADO EN PARED DE LADRILLOS Y BLOQUES DE HORMIGON	m2	94.80	$2.15	$204.06
131142	ARENABENE	ARENA BENEFICIADA	M3	0.43	$506.00	$217.58
131142	CEMENT-350	CEMENTO A GRANEL P-350	T	0.32	$2,809.00	$912.92
					Total del RC / UO:	$1,334.56
SubCapítı	1312	FINO				
131201		EN PAREDES HASTA 3.00 ALTURA CON MORTERO.	m2	94.80	$6.28	$595.13
131201	450FCAL001	CAL VIVA	M3	0.16	$3,052.37	$488.38
131201	ARENABENE	ARENA BENEFICIADA	M3	0.51	$506.00	$258.06
131201	CEMENT-350	CEMENTO A GRANEL P-350	T	0.19	$2,809.00	$525.28
					Total del RC / UO:	$1,866.85
Sección	3000	BARRAS DE ACERO PARA REFUERZO				

Capítulo	3050	COLOCACION Y ENSAMBLAJE				
SubCapítı	3053	DE BARRAS RECTAS O DOBLADAS				
305351		HASTA 16 MM EN LOSAS PLANAS O CURVAS	tm	0.05	$268.63	$14.77
305351	ALAMBREGA	ALAMBRE GALVANIZADO #10	KG	0.55	$150.00	$82.50
					Total del RC / UO:	$97.27
Sección	3100	ENCOFRADOS, FALSAS OBRAS Y OTROS TRABAJOS				
Capítulo	3110	ENCOFRADOS DE MADERA EN CONSTRUCCIONES A CIELO ABIERTO				
SubCapítı	3116	EN LOSAS Y ESCALERAS				
311611	MADERAPINO	MADERA DE PINO TOSCO	M3	1.02	$2,030.52	$2,071.13
311611	PUNTILLM21	PUNTILLA 21/2 ¨	KG	10.20	$90.00	$918.00
311611		LOSAS PLANAS O RAMPAS	m2	12.60	$14.22	$179.19
					Total del RC / UO:	$3,168.32
					Total Etapa o Especialidad:	**$37,538.13**
					Total Brigada:	**$37,538.13**
					Total del Listado de Cantidades:	**$37,538.13**

Listado COCINA

Brigada:	999	Brigada por defecto en captación de presupuestos				
Etapa:	1301	Albañileria				
Sección	0300	ELEMENTOS DE LADRILLOS, BLOQUES Y PANELES				
Capítulo	0380	TRABAJOS VARIOS				
SubCapítı	0381	HACER RANURAS				
038111		DE 50 MM DE ESPESOR SOBRE MURO BLOCK DE HORMIGON	ml	25.00	$12.59	$314.75
SubCapítı	0382	HACER CAJUELAS				
038211		DE 0.10X0.10 M SOBRE MURO DE BLOCK DE HORMIGON	u	41.00	$3.05	$125.12
038213		DE 0.20X0.20 M SOBRE MURO DE BLOCK DE HORMIGON	u	10.00	$3.87	$38.74
SubCapítı	0383	HACER PASES				
038311		HASTA 0.10 M (4") DIAM EN PARED DE BLOQUES DE HORMIGON DE 0.10, 0.15, 0.20 M DE ESPESOR	u	12.00	$5.04	$60.43
Sección	1300	REVESTIMIENTOS				
Capítulo	1310	REVOQUES				
SubCapítı	1319	TAPAR RANURAS				
131911		DE TUBERIA DE 1-4 1/2" ANCHO	ml	25.00	$3.91	$97.83
131911	450FCAL001	CAL VIVA	M3	0.02	$3,052.37	$51.89
131911	ARENABENE	ARENA BENEFICIADA	M3	0.05	$506.00	$27.83
131911	CEMENT-350	CEMENTO A GRANEL P-350	T	0.02	$2,809.00	$56.18
					Total del RC / UO:	$233.73
					Total Etapa o Especialidad:	**$772.77**
Etapa:	1402	Empotramientos electricos				
Sección	2500	EQUIPOS BASICOS ELECTRICOS				
Capítulo	2520	GABINETE, PANEL, PUPITRE Y TABLERO				
SubCapítı	2521	GABINETES				
252114		UNA UNIDAD 2200X1000X1000MM BASTIDOR FIJADO CON EXPANSION (PESO APROX DEL GABINETE 850 KG)	u	1.00	$273.99	$273.99
252114	EXPAND8X40	EXPANSION MECANICA DE 8X40 MM	U	4.00	$20.00	$80.00
252114	INTER-500A	INTERRUPTOR AUTOMATICO HGP400 500 A 3P 50 KA	U	1.00	$23,450.00	$23,450.00
252114	INTMOD3P16	INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO MODULAR TRIFASICO 16 A CURVA C ICC6kA	U	1.00	$275.00	$275.00
252114	INTMOD3P50	INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO MODULAR TRIFASICO 50 A CURVA C ICC10 KA	U	1.00	$680.00	$680.00
252114	INTMOD3P60	INTERRUPTOR MODULAR MAGNETOTERMICO TRIFASICO 60 A CURVA C ICC10 KA	U	1.00	$795.00	$795.00
252114	INTMOD3P70	INTERRUPTOR MODULAR TRIFASICO 70 A CURVA C IC10 KA	U	2.00	$870.00	$1,740.00
252114	INTMOM3P20	INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO MODULAR TRIFASICO 20A CURVA C ICC6	U	1.00	$577.24	$577.24
252114	INTMOM3P25	INTERRUPTOR MODULAR MAGNETOTERMICO 3P 25 A ICC 6 kA CURVA	U	2.00	$608.94	$1,217.88

252114	PIZARRAPGD	GABINETE METALICO DE 2200X1000X1000 IP44 FIJADO AL PISO CON EXPANSIONES	U	1.00	$11,875.23	$11,875.23
252114	PROTSOBTEI	PROTECCION TRIFASICA DE SOBRETENSION UPmenor 09 kV In20kA Im40 kA	U	1.00	$1,285.00	$1,285.00
252114	INTER20A2P	INTERRUPTOR MODULAR MAGNETOTERMICO CURVA C 6 KA 2P 20A	U	4.00	$225.49	$901.96
252114	INTMO3P100	INTERUPTORE MODULAR 3 POLOS 100A CURVA C ICC10 KA	U	1.00	$950.00	$950.00
252114	INTMOD1P32	INTERRUPTOR MODULAR MAGNETOTERMICO 32A 120 V	U	2.00	$275.07	$550.14
252114	INTMOD2P10	INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO MODULAR 10 A 1 POLO CURVA C ICC6kA	U	2.00	$205.00	$410.00
252114	INTMOD2P16	INTERRUPTOR MODULAR MEGNETOTERMICO 2P 16A CURVA C 230 V	U	1.00	$222.27	$222.27
252114	INTMOD2P25	INTERRUPTOR MODULAR MEGNETOTERMICO 2P 25A CURVA C 230 V	U	2.00	$230.71	$461.42
					Total del RC / UO:	$45,745.13
SubCapítı	2523	PANELES DE FUERZA, ALUMBRADO Y CONTROL				
252311		HASTA 1000X700X300 MM AUTOSOPORTADO CON MARCO SOPORTE FIJADO A EXPANSION	u	1.00	$166.92	$166.92
252311	DISYUN3P70	DISYUNTOR PARA APERTURA CON CARGA TRIFASICO 70 A	U	1.00	$975.00	$975.00
252311	EXPAND8X4(	EXPANSION MECANICA DE 8X40 MM	U	4.00	$20.00	$80.00
252311	INTDIF2P30	INTERRUPTOR DIFERENCIAL MODULAR 2P 30 A	U	1.00	$450.00	$450.00
252311	INTDIF3P40	INTERRUPTOR DIFERENCIAL MODULAR 3P 40 A	U	1.00	$850.00	$850.00
252311	INTMOD3P10	INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO MODULAR TRIFASICO 10 A CURVA C ICC6kA	U	1.00	$250.00	$250.00
252311	INTMOM3P20	INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO MODULAR TRIFASICO 20A CURVA C ICC6	U	1.00	$577.24	$577.24
252311	PIZARAD24M	GABIBENET DE ADOSAR DE PVC IP-55 24 MODULOS 400X360X200 MM	U	1.00	$2,974.70	$2,974.70
					Total del RC / UO:	$6,323.86
Sección	2600	EQUIPOS COMPLEMENTARIOS ELECTRICOS Y DE INSTRUMENTACION				
Capítulo	2610	LUMINARIAS				
SubCapítı	2612	FLUORESCENTES				
261201	LAMPALED9V	LAMPARA RECTA TIPO LED 9W	U	17.00	$127.50	$2,167.50
261201	TAPEPVC001	TAPE DE PVC ROLLO 10 MTS	U	1.36	$150.00	$204.00
261201		COMERCIAL DE 1 X 20 WATTS ADOSADA	u	17.00	$8.68	$147.59
261201	2612LUMI09	LUMINARIA LED DE 9 W PARA ADOSAR	U	17.00	$560.00	$9,520.00
					Total del RC / UO:	$12,039.09
261221		COMERCIAL DE 1X40 WATTS ADOSADA	u	15.00	$8.04	$120.58
261221	EXPANS6X30	EXPANSION DE PVC CON TORNILLO	U	30.00	$5.00	$150.00
261221	LAMPAR18LE	LAMPARA LED 18 W 120 V	U	15.00	$148.35	$2,225.25
261221	LUMINAR118	LUMINARIA TIPO REGLETA PARA ADOSAR DE 1X18 LED	U	15.00	$357.21	$5,358.15
261221	TAPEPVC001	TAPE DE PVC ROLLO 10 MTS	U	1.20	$150.00	$180.00
					Total del RC / UO:	$8,033.98
261222	TAPEPVC001	TAPE DE PVC ROLLO 10 MTS	U	2.72	$150.00	$408.00
261222		COMERCIAL DE 2 A 4X40 WATTS ADOSADA	u	36.00	$24.12	$868.17
261222	EXPANS6X30	EXPANSION DE PVC CON TORNILLO	U	68.00	$5.00	$340.00
261222	LAMPAR18LE	LAMPARA LED 18 W 120 V	U	72.00	$148.35	$10,681.20
261222	LUMEST2X18	LUMINARIA CERRADA INDUSTRIAL IP-66 PARA LAMP LED DE 2X18 PARA ADOSAR	U	4.00	$975.00	$3,900.00
261222	LUMINAD218	LUMINARIA PARA ADOSAR TIPO REGLETA PARA LAMPARAS LED DE 2X18 W 120 V	U	32.00	$536.01	$17,152.32
					Total del RC / UO:	$33,349.69
261291		REVISION Y ENSAMBLAJE LAMPARA FLUORESCENTE DE 1-4 TUBOS	u	68.00	$27.82	$1,891.76
Capítulo	2630	CAPAC TRANSF MED,PROTECCION Y CONTROL Y OTROS EQUIPOS				
SubCapítı	2634	INTERRUPTORES PARA ILUMINACION				
263411		DE INCRUSTAR SIMPLE POLO 10A 250V	u	26.00	$4.34	$112.86
263411	INTSENCILL	INTERRUPTOR SENCILLO 10 A 115 V	U	26.00	$250.00	$6,500.00

263411	TAPEPVC001	TAPE DE PVC ROLLO 10 MTS	U	2.08	$150.00	$312.00
					Total del RC / UO:	$6,924.86
263431		DE INCRUSTAR SENCILLO 2 POLOS HASTA 10A 250V	u	1.00	$4.34	$4.34
263431	INTERDOBLE	INTERRUPTOR DOBLE S/T 10 A 125 V	U	1.00	$95.10	$95.10
263431	TAPEPVC001	TAPE DE PVC ROLLO 10 MTS	U	0.08	$150.00	$12.00
					Total del RC / UO:	$111.44
SubCapítı	2635	TOMACORRIENTES				
263511	TOMACDOBL	TOMACORRIENTE DOBLE PARA EMPOTRAR 15A 125 V	U	15.00	$126.70	$1,900.50
263511		DE INCRUSTAR 2 POLOS 10A 250V	u	15.00	$4.34	$65.11
263511	TAPEPVC001	TAPE DE PVC ROLLO 10 MTS	U	1.20	$150.00	$180.00
					Total del RC / UO:	$2,145.61
Sección	2700	CANALIZACIONES Y SOPORTES				
Capítulo	2730	INSTALACIONES DE REGISTROS EXPUESTOS Y EMPOTRADOS				
SubCapítı	2737	SALIDAS CON TUBERIAS PLASTICAS				
273701		EMPOTRADA EN PLACA DE HORMIGON	u	30.00	$12.75	$382.53
273701	CAJA4X4EMF	CAJA REGISTRO DE PVC PARA EMPOTRAR DE 100X100X50	U	30.00	$60.00	$1,800.00
					Total del RC / UO:	$2,182.53
273711		EMPOTRADA EN PARED DE BLOCK H =<4ML	u	51.00	$9.99	$509.37
273711	CAJA4X2EMF	CAJA REGISTRO DE PVC PARA MONTAJE EMPOTRADO DE 100X50X50 MM	U	41.00	$50.00	$2,050.00
273711	CAJA6X6ADC	CAJA REGISTRO ESTANCA PARA ADOSAR DE 150X150X50 MM	U	10.00	$120.00	$1,200.00
					Total del RC / UO:	$3,759.37
Capítulo	2770	INSTALACION TUBERIA PLASTICA PVC EN INSTALACIONES ELECTRICAS				
SubCapítı	2773	EMBOCINADA EMPOTRADA EN PLACA O PARED				
277301		DE 1/2" H = < 5 ML	cm	0.80	$35.27	$28.22
277301	PEGAMENTO	PEGAMENTO PARA PVC 0.5 LT	U	1.00	$153.70	$153.70
277301	TUBERIAL16	TUBERIA PVC LIGERA DE 1/2" EMBOCINADA	ML	80.00	$50.00	$4,000.00
					Total del RC / UO:	$4,181.92
277302	TUBERIAM20	TUBERIA DE PVC 3/4" SCHEDULE DE 40	ML	35.00	$90.00	$3,150.00
277302		DE 3/4" H = < 5 ML	cm	0.35	$35.27	$12.34
277302	PEGAMENTO	PEGAMENTO PARA PVC 0.5 LT	U	0.70	$153.70	$107.59
					Total del RC / UO:	$3,269.93
SubCapítı	2775	EMBOCINADA SOTERRADA				
277501		DE 1/2"	cm	0.07	$59.06	$4.13
277501	PEGAMENTO	PEGAMENTO PARA PVC 0.5 LT	U	0.05	$153.70	$7.68
277501	TUBERIAL16	TUBERIA PVC LIGERA DE 1/2" EMBOCINADA	ML	7.00	$50.00	$350.00
					Total del RC / UO:	$361.82
SubCapítı	2777	MONTAJE DE CANALETAS PVC				
277701		ADOSADA A PLACA O PARED DE 22X10 - 25X30 MM FIJADA CON EXPANSIONES HASTA 7 ML ALTURA	ml	30.00	$10.03	$300.97
277701	EXPANS6X30	EXPANSION DE PVC CON TORNILLO	U	90.00	$5.00	$450.00
277701	MINICANA10	MINICANAL DE PVC DE 10X35	M	30.00	$20.35	$610.50
					Total del RC / UO:	$1,361.47
277721		MONTAJE DE TAPAS P/CANALETA ADOSADA,OCULTA, EMPOTRADA O SOTERRADA DE 22 HASTA 60 MM	u	15.00	$4.07	$61.04
Capítulo	2780	CONST Y ACOP CURVAS,REMATES,TUB HO GALV,PLAST,MET FLEX				
SubCapítı	2783	CONSTRUCCION CURVAS DE TUBERIAS PLASTICAS				
278301		BAYONETAS DE 1/2"	u	7.00	$2.36	$16.54
278301	TUBERIAM20	TUBERIA DE PVC 3/4" SCHEDULE DE 40	ML	2.00	$90.00	$180.00
					Total del RC / UO:	$196.54
278310	TUBERIAL16	TUBERIA PVC LIGERA DE 1/2" EMBOCINADA	ML	7.00	$50.00	$350.00
278310		CODOS = < 90 GRADO DE 1/2"	u	14.00	$3.54	$49.61
					Total del RC / UO:	$399.61
278311		CODOS =< 90 GRADO DE 3/4"	u	16.00	$3.54	$56.70
278311	TUBERIAM20	TUBERIA DE PVC 3/4" SCHEDULE DE 40	ML	8.00	$90.00	$720.00
					Total del RC / UO:	$776.70

SubCapíti	2784	ACOPLE CODOS =< 90 GRADOS TUBERIAS PLASTICAS				
278401		DE 1/2" ADOSADA A PLACA O PARED H = < 5ML	u	14.00	$1.77	$24.81
278401	PEGAMENTO	PEGAMENTO PARA PVC 0.5 LT	U	0.50	$153.70	$76.85
					Total del RC / UO:	$101.66
278402		DE 3/4" ADOSADA A PLACA O PARED H = < 5 ML	u	16.00	$1.77	$28.35
278402	PEGAMENTO	PEGAMENTO PARA PVC 0.5 LT	U	0.60	$153.70	$92.22
					Total del RC / UO:	$120.57
SubCapíti	2786	REMATE TUBERIA PLASTICA PVC EN REGISTROS Y PANELES				
278601		DE 1/2" EXPUESTA, EMPOTRADA U OCULTA H = < 5 ML	u	118.00	$4.07	$480.20
278602		DE 3/4" EXPUESTA, EMPOTRADA U OCULTA H =< 5 ML	u	26.00	$4.07	$105.81
Sección	2800	CABLES ELECTRICOS				
Capítulo	2830	BAJO VOLTAJE <=1 KV DE COBRE O ALUMINIO				
SubCapíti	2830	BAJO VOLTAJE <=1 KV DE COBRE O ALUMINIO				
283000		C/AISLAM PVC O GOMA MONOCOND DE 1,5-4MM2	ml	1040.00	$0.46	$475.38
283000	CABLETW#12	CABLE MONOCONDUCTOR TW#12	M	200.00	$34.97	$6,994.00
283000	CABLETW·14	CABLE MONCONDUCTOR DE COBRE 2.5MM2 TW #14	M	840.00	$22.50	$18,900.00
					Total del RC / UO:	$26,369.38
SubCapíti	2837	POR CANALETA PVC				
283711		CON AISLAMIENTO PVC O GOMA MONOCOND DE 1.5-4 MM2	ml	11.00	$0.54	$5.92
283711	CABLETW·14	CABLE MONCONDUCTOR DE COBRE 2.5MM2 TW #14	M	100.00	$22.50	$2,250.00
					Total del RC / UO:	$2,255.92
Sección	2900	CONEXIONES Y TERMINACIONES				
Capítulo	2980	TERM Y CONEX CABLE SECO FUERZA Y ALUMB BAJO VOLTAJE (<= 1KV)				
SubCapíti	2984	HASTA 1 KV MULTICOND CABLE PROT PVC O GOMA POCO ESPACIO				
298410		MULTICOND 4/C DE CU DE 1,5-4 MM2	u	75.00	$15.58	$1,168.44
298410	TAPEPVC000	TAPE DE PVC ROLLO 10 MTS	U	7.50	$30.00	$225.00
					Total del RC / UO:	$1,393.44
Sección	3100	ENCOFRADOS, FALSAS OBRAS Y OTROS TRABAJOS				
Capítulo	3160	OTROS TRABAJOS				
SubCapíti	3163	MEDIOS AUXILIARES PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS				
316331		ARME Y DESARME DE ANDAMIOS METALICOS EN INTERIORES PARA TRABAJOS EN MUROS.	m2	287.00	$5.69	$1,632.69
					Total Etapa o Especialidad:	**$165,576.01**
					Total Brigada:	**$166,348.78**
					Total del Listado de Cantidades:	**$166,348.78**

Listado RESTAURANTE

Brigada:	999	Brigada por defecto en captación de presupuestos				
Etapa:	1301	Albañileria				
Sección	0300	ELEMENTOS DE LADRILLOS, BLOQUES Y PANELES				
Capítulo	0380	TRABAJOS VARIOS				
SubCapíti	0381	HACER RANURAS				
038111		DE 50 MM DE ESPESOR SOBRE MURO BLOCK DE HORMIGON	ml	11.00	$12.59	$138.49
SubCapíti	0382	HACER CAJUELAS				
038211		DE 0.10X0.10 M SOBRE MURO DE BLOCK DE HORMIGON	u	6.00	$3.05	$18.31
SubCapíti	0383	HACER PASES				
038311		HASTA 0.10 M (4") DIAM EN PARED DE BLOQUES DE HORMIGON DE 0.10, 0.15, 0.20 M DE ESPESOR	u	5.00	$5.04	$25.18
Sección	0400	HORMIGON FUNDIDO IN SITU				
Capítulo	0400	HORMIGON FUNDIDO IN SITU				
SubCapíti	0401	DEMOLICION TOTAL				
040102		DE ELEMENTOS ESTRUCTUR. DE HORMIGON C/MARTILLO ROMPEDOR	m3	0.40	$181.58	$72.63
Capítulo	0430	LOSAS POLIGONALES,CURVAS O ALABEADAS, ESCALERAS Y MUROS				

SubCapítı	0431	LOSAS POLIGONALES,CURVAS O ALABEADAS,VERTIDO MANUAL				
043124		CON HORMIGON HASTA 200 KG/CM2	m3	0.40	$40.41	$16.16
043124	HGONPREM2	HORMIGON PREMEZCLADO DE 20 KG/M2	M3	0.40	$3,834.24	$1,533.70
					Total del RC / UO:	$1,549.86
Sección	1300	REVESTIMIENTOS				
Capítulo	1310	REVOQUES				
SubCapítı	1319	TAPAR RANURAS				
131911		DE TUBERIA DE 1-4 1/2" ANCHO	ml	11.00	$3.91	$43.05
131911	450FCAL001	CAL VIVA	M3	0.02	$3,052.37	$51.28
131911	ARENABENE	ARENA BENEFICIADA	M3	0.02	$506.00	$12.35
131911	CEMENT-350	CEMENTO A GRANEL P-350	T	0.01	$2,809.00	$25.03
					Total del RC / UO:	$131.70
Sección	2500	EQUIPOS BASICOS ELECTRICOS				
Capítulo	2520	GABINETE, PANEL, PUPITRE Y TABLERO				
SubCapítı	2523	PANELES DE FUERZA, ALUMBRADO Y CONTROL				
252311		HASTA 1000X700X300 MM AUTOSOPORTADO CON MARCO SOPORTE FIJADO A EXPANSION	u	1.00	$166.92	$166.92
252311	EXPAND8X40	EXPANSION MECANICA DE 8X40 MM	U	4.00	$20.00	$80.00
252311	INT-20A-2P	INTERRUPTOR AUTOMATICO MODULAR 20A 250 V 2P	U	2.00	$98.40	$196.80
252311	INTERR2P40	INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO MODULAR 2P 40 A	U	1.00	$243.58	$243.58
252311	INTMOD2P06	INTERRUPTOR MODULAR MAGNETOTERMICO 2P 6A CURVA C	U	1.00	$205.00	$205.00
252311	INTMOD2P10	INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO MODULAR 10 A 1 POLO CURVA C ICC6kA	U	1.00	$205.00	$205.00
252311	INTMOD2P16	INTERRUPTOR MODULAR MEGNETOTERMICO 2P 16A CURVA C 230 V	U	3.00	$222.27	$666.81
252311	PIZARAD24M	GABIBENET DE ADOSAR DE PVC IP-55 24 MODULOS 400X360X200 MM	U	1.00	$2,974.70	$2,974.70
					Total del RC / UO:	$4,738.81
Sección	2600	EQUIPOS COMPLEMENTARIOS ELECTRICOS Y DE INSTRUMENTACION				
Capítulo	2610	LUMINARIAS				
SubCapítı	2611	INCANDESCENTES				
261141		TIPO ALAMEDA SIN BRAZO	u	57.00	$40.69	$2,319.61
261141	LAMPBOM9W	LAMPARA TIPO BOMBILLO LED DE 9 WAT 230V	U	57.00	$235.00	$13,395.00
261141	LUMINGLOBO	LUMINARIA TIPO GLOBO PARA LAMPRA LED DE 9 W 230V PARA MONTAJE COLGADO	U	57.00	$1,468.75	$83,718.75
261141	TAPEPVC001	TAPE DE PVC ROLLO 10 MTS	U	4.56	$150.00	$684.00
					Total del RC / UO:	$100,117.36
Capítulo	2630	CAPAC TRANSF MED,PROTECCION Y CONTROL Y OTROS EQUIPOS				
SubCapítı	2634	INTERRUPTORES PARA ILUMINACION				
263411	TAPEPVC001	TAPE DE PVC ROLLO 10 MTS	U	0.08	$150.00	$12.00
263411		DE INCRUSTAR SIMPLE POLO 10A 250V	u	1.00	$4.34	$4.34
263411	INTSENCILL	INTERRUPTOR SENCILLO 10 A 115 V	U	1.00	$250.00	$250.00
					Total del RC / UO:	$266.34
263431		DE INCRUSTAR SENCILLO 2 POLOS HASTA 10A 250V	u	2.00	$4.34	$8.68
263431	INTERDOBLE	INTERRUPTOR DOBLE S/T 10 A 125 V	U	1.00	$95.10	$95.10
263431	INTERTRIPL	INTERRUPTOR PARA EMPOTRAR TRIPLE 10A 250 V	U	1.00	$105.20	$105.20
263431	TAPEPVC001	TAPE DE PVC ROLLO 10 MTS	U	0.16	$150.00	$24.00
					Total del RC / UO:	$232.98
SubCapítı	2635	TOMACORRIENTES				
263511		DE INCRUSTAR 2 POLOS 10A 250V	u	4.00	$4.34	$17.36
263511	TAPEPVC001	TAPE DE PVC ROLLO 10 MTS	U	0.32	$150.00	$48.00
263511	TOMA1DOBL	TOMACORRIENTE DOBLE PARA ESPIGAS PLANAS VERTICALES 2PT 15 A 250 V	U	4.00	$112.37	$449.48
					Total del RC / UO:	$514.84
Sección	2700	CANALIZACIONES Y SOPORTES				

Capítulo	2770	INSTALACION TUBERIA PLASTICA PVC EN INSTALACIONES ELECTRICAS				
SubCapítı	2773	EMBOCINADA EMPOTRADA EN PLACA O PARED				
277301		DE 1/2" H = < 5 ML	cm	0.07	$35.27	$2.47
277301	TUBERIAL16	TUBERIA PVC LIGERA DE 1/2" EMBOCINADA	ML	7.00	$50.00	$350.00
					Total del RC / UO:	$352.47
277302	TUBERIAM20	TUBERIA DE PVC 3/4" SCHEDULE DE 40	ML	3.00	$90.00	$270.00
277302		DE 3/4" H = < 5 ML	cm	0.03	$35.27	$1.06
					Total del RC / UO:	$271.06
277303		DE 1" H = < 5 ML	cm	0.00	$43.41	$0.22
277303	TUBERPVL25	TUBERIA DE PVC LIGERA EMBOCINADA 1"	ML	0.50	$65.00	$32.50
					Total del RC / UO:	$32.72
Capítulo	2780	CONST Y ACOP CURVAS,REMATES,TUB HO GALV,PLAST,MET FLEX				
SubCapítı	2783	CONSTRUCCION CURVAS DE TUBERIAS PLASTICAS				
278310		CODOS = < 90 GRADO DE 1/2"	u	3.00	$3.54	$10.63
278310	TUBERIAL16	TUBERIA PVC LIGERA DE 1/2" EMBOCINADA	ML	3.00	$50.00	$150.00
					Total del RC / UO:	$160.63
					Total Etapa o Especialidad:	**$108,623.39**
Etapa:	1402	Empotramientos electricos				
Sección	2600	EQUIPOS COMPLEMENTARIOS ELECTRICOS Y DE INSTRUMENTACION				
Capítulo	2610	LUMINARIAS				
SubCapítı	2612	FLUORESCENTES				
261221		COMERCIAL DE 1X40 WATTS ADOSADA	u	1.00	$8.04	$8.04
261221	LAMPAR18LE	LAMPARA LED 18 W 120 V	U	1.00	$148.35	$148.35
261221	LUMINAR118	LUMINARIA TIPO REGLETA PARA ADOSAR DE 1X18 LED	U	1.00	$357.21	$357.21
261221	TAPEPVC001	TAPE DE PVC ROLLO 10 MTS	U	0.08	$150.00	$12.00
					Total del RC / UO:	$525.60
261291		REVISION Y ENSAMBLAJE LAMPARA FLUORESCENTE DE 1-4 TUBOS	u	1.00	$27.82	$27.82
Sección	2700	CANALIZACIONES Y SOPORTES				
Capítulo	2730	INSTALACIONES DE REGISTROS EXPUESTOS Y EMPOTRADOS				
SubCapítı	2734	EXPUESTOS CON EXPANSIONES EN PLACA O PARED				
273402	TORROSC2.9	TORNILLO ROSCA CHAPA M29 2.29X13 MM	U	208.00	$20.00	$4,160.00
273402		EN PLACA =<12X12" HASTA 7ML ALT	u	52.00	$44.51	$2,314.62
273402	CAJAADOS44	CAJA DE PVC PARA ADOSAR DE 100 X100X50	U	52.00	$120.00	$6,240.00
					Total del RC / UO:	$12,714.62
SubCapítı	2737	SALIDAS CON TUBERIAS PLASTICAS				
273711		EMPOTRADA EN PARED DE BLOCK H =<4ML	u	18.00	$9.99	$179.78
273711	CAJA4X4EMF	CAJA REGISTRO DE PVC PARA EMPOTRAR DE 100X100X50	U	4.00	$60.00	$240.00
273711	CAJAREGI42	CAJA DE REGISTRO PARA EMPOTRAR DE 4X2"	U	14.00	$21.00	$294.00
					Total del RC / UO:	$713.78
SubCapítı	2738	PERFORACION DE REGISTROS				
273801		DE 1/2 A 1"	u	198.00	$4.73	$936.42
Capítulo	2770	INSTALACION TUBERIA PLASTICA PVC EN INSTALACIONES ELECTRICAS				
SubCapítı	2775	EMBOCINADA SOTERRADA				
277502		DE 3/4"	cm	0.03	$59.06	$1.59
277502	TUBERIAM20	TUBERIA DE PVC 3/4" SCHEDULE DE 40	ML	2.70	$90.00	$243.00
					Total del RC / UO:	$244.59
277503		DE 1"	cm	0.07	$59.06	$4.13
277503	TUBERPVL25	TUBERIA DE PVC LIGERA EMBOCINADA 1"	ML	7.00	$65.00	$455.00
					Total del RC / UO:	$459.13
Capítulo	2780	CONST Y ACOP CURVAS,REMATES,TUB HO GALV,PLAST,MET FLEX				
SubCapítı	2783	CONSTRUCCION CURVAS DE TUBERIAS PLASTICAS				
278311		CODOS =< 90 GRADO DE 3/4"	u	12.00	$3.54	$42.52
278311	TUBERIAM20	TUBERIA DE PVC 3/4" SCHEDULE DE 40	ML	6.00	$90.00	$540.00

					Total del RC / UO:	$582.52
278312	TUBERIAM25	TUBERIA DE PVC 1" SCHEDULE DE 40	ML	1.00	$120.00	$120.00
278312		CODOS = < 90 GRADO DE 1"	u	2.00	$5.02	$10.04
					Total del RC / UO:	$130.04
SubCapítı	2784	ACOPLE CODOS =< 90 GRADOS TUBERIAS PLASTICAS				
278420		DE 1/2" SOTERRADA O EMPOTRADA	u	3.00	$1.42	$4.25
278420	PEGAMENTO	PEGAMENTO PARA PVC 0.5 LT	U	0.05	$153.70	$7.68
					Total del RC / UO:	$11.94
278421		DE 3/4" SOTERRADA O EMPOTRADA	u	12.00	$1.42	$17.01
278421	PEGAMENTO	PEGAMENTO PARA PVC 0.5 LT	U	0.50	$153.70	$76.85
					Total del RC / UO:	$93.86
278422		DE 1" SOTERRADA O EMPOTRADA	u	2.00	$1.42	$2.83
278422	PEGAMENTO	PEGAMENTO PARA PVC 0.5 LT	U	0.01	$153.70	$1.54
					Total del RC / UO:	$4.37
SubCapítı	2786	REMATE TUBERIA PLASTICA PVC EN REGISTROS Y PANELES				
278601		DE 1/2" EXPUESTA, EMPOTRADA U OCULTA H = < 5 ML	u	84.00	$4.07	$341.84
278602		DE 3/4" EXPUESTA, EMPOTRADA U OCULTA H =< 5 ML	u	10.00	$4.07	$40.69
Sección	2800	CABLES ELECTRICOS				
Capítulo	2830	BAJO VOLTAJE <=1 KV DE COBRE O ALUMINIO				
SubCapítı	2830	BAJO VOLTAJE <=1 KV DE COBRE O ALUMINIO				
283000		C/AISLAM PVC O GOMA MONOCOND DE 1,5-4MM2	ml	135.00	$0.46	$61.71
283000	CABLETW#12	CABLE MONOCONDUCTOR TW#12	M	105.00	$34.97	$3,671.85
283000	CABLETW·14	CABLE MONCONDUCTOR DE COBRE 2.5MM2 TW #14	M	30.00	$22.50	$675.00
					Total del RC / UO:	$4,408.56
283001		C/AISLAM PVC O GOMA MONOCOND DE 5,5-16 MM2	ml	50.00	$0.94	$47.07
283001	CABLETW#08	CABLE MONOCONDUCTOR DE COBRE TW #8	m	50.00	$67.85	$3,392.50
					Total del RC / UO:	$3,439.57
SubCapítı	2833	CABLE EXPUESTO EN PARED CON SOPORTE				
283300	CABMULT4X4	CABLE MULTICONDUCTOR RV-K 06/1kV DE 4X4 MM	M	120.00	$113.08	$13,569.60
283300	GRAPA3/8"0	GRAPA METALICA DE 1 PATA 3/8"	U	300.00	$30.00	$9,000.00
283300	TORROSC2.9	TORNILLO ROSCA CHAPA M29 2.29X13 MM	U	300.00	$20.00	$6,000.00
283300		C/ AISLM PVC O GOMA MULTCOND (2,3 O 4 C) DE 1,5-4 MM2	ml	300.00	$9.07	$2,720.79
283300	CABMU4X2.5	CABLE MULTICONDUCTOR RV-K 06/1KV DE 4X2.5 MM	M	180.00	$73.96	$13,312.80
					Total del RC / UO:	$44,603.19
Sección	2900	CONEXIONES Y TERMINACIONES				
Capítulo	2980	TERM Y CONEX CABLE SECO FUERZA Y ALUMB BAJO VOLTAJE (<= 1KV)				
SubCapítı	2984	HASTA 1 KV MULTICOND CABLE PROT PVC O GOMA POCO ESPACIO				
298410		MULTICOND 4/C DE CU DE 1,5-4 MM2	u	226.00	$15.58	$3,520.90
298410	TAPEPVC001	TAPE DE PVC ROLLO 10 MTS	U	17.00	$150.00	$2,550.00
					Total del RC / UO:	$6,070.90
298411		MULTICOND 4/C DE CU DE 5,5 16 MM2	u	4.00	$27.82	$111.28
298411	TAPEPVC001	TAPE DE PVC ROLLO 10 MTS	U	0.40	$150.00	$60.00
					Total del RC / UO:	$171.28
Sección	3100	ENCOFRADOS, FALSAS OBRAS Y OTROS TRABAJOS				
Capítulo	3160	OTROS TRABAJOS				
SubCapítı	3163	MEDIOS AUXILIARES PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS				
316330		ARME Y DESARME DE ANDAMIOS METALICOS EN INTERIORES PARA TRABAJOS EN TECHOS.	m2	230.00	$5.06	$1,163.73
					Total Etapa o Especialidad:	**$76,684.46**
					Total Brigada:	**$185,307.85**
					Total del Listado de Cantidades:	**$185,307.85**

Listado CAFETERIA

Brigada:	999	Brigada por defecto en captación de presupuestos
Etapa:	1301	Albañileria
Sección	0300	ELEMENTOS DE LADRILLOS, BLOQUES Y PANELES
Capítulo	0380	TRABAJOS VARIOS

SubCapítı	0381	HACER RANURAS				
038111		DE 50 MM DE ESPESOR SOBRE MURO BLOCK DE HORMIGON	ml	22.00	$12.59	$276.98
SubCapítı	0382	HACER CAJUELAS				
038211		DE 0.10X0.10 M SOBRE MURO DE BLOCK DE HORMIGON	u	9.00	$3.05	$27.47
SubCapítı	0383	HACER PASES				
038311		HASTA 0.10 M (4") DIAM EN PARED DE BLOQUES DE HORMIGON DE 0.10, 0.15, 0.20 M DE ESPESOR	u	5.00	$5.04	$25.18
Sección	0400	HORMIGON FUNDIDO IN SITU				
Capítulo	0400	HORMIGON FUNDIDO IN SITU				
SubCapítı	0401	DEMOLICION TOTAL				
040102		DE ELEMENTOS ESTRUCTUR. DE HORMIGON C/MARTILLO ROMPEDOR	m3	0.60	$181.58	$108.95
Capítulo	0430	LOSAS POLIGONALES,CURVAS O ALABEADAS, ESCALERAS Y MUROS				
SubCapítı	0431	LOSAS POLIGONALES,CURVAS O ALABEADAS,VERTIDO MANUAL				
043124		CON HORMIGON HASTA 200 KG/CM2	m3	0.60	$40.41	$24.24
043124	HGONPREM2	HORMIGON PREMEZCLADO DE 20 KG/M2	M3	0.60	$3,834.24	$2,300.54
				Total del RC / UO:		$2,324.79
Sección	1300	REVESTIMIENTOS				
Capítulo	1310	REVOQUES				
SubCapítı	1319	TAPAR RANURAS				
131911		DE TUBERIA DE 1-4 1/2" ANCHO	ml	22.00	$3.91	$86.09
131911	450FCAL001	CAL VIVA	M3	0.03	$3,052.37	$102.56
131911	ARENABENE	ARENA BENEFICIADA	M3	0.05	$506.00	$24.69
131911	CEMENT-350	CEMENTO A GRANEL P-350	T	0.02	$2,809.00	$50.00
				Total del RC / UO:		$263.34
Sección	2500	EQUIPOS BASICOS ELECTRICOS				
Capítulo	2520	GABINETE, PANEL, PUPITRE Y TABLERO				
SubCapítı	2523	PANELES DE FUERZA, ALUMBRADO Y CONTROL				
252311		HASTA 1000X700X300 MM AUTOSOPORTADO CON MARCO SOPORTE FIJADO A EXPANSION	u	1.00	$166.92	$166.92
252311	EXPAND8X4(	EXPANSION MECANICA DE 8X40 MM	U	4.00	$20.00	$80.00
252311	INT-20A-2P	INTERRUPTOR AUTOMATICO MODULAR 20A 250 V 2P	U	3.00	$98.40	$295.20
252311	INTMOD2P10	INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO MODULAR 10 A 1 POLO CURVA C ICC6kA	U	1.00	$205.00	$205.00
252311	INTMOD2P16	INTERRUPTOR MODULAR MEGNETOTERMICO 2P 16A CURVA C 230 V	U	2.00	$222.27	$444.54
252311	PIZARAD24M	GABIBENET DE ADOSAR DE PVC IP-55 24 MODULOS 400X360X200 MM	U	1.00	$2,974.70	$2,974.70
				Total del RC / UO:		$4,166.36
Sección	2600	EQUIPOS COMPLEMENTARIOS ELECTRICOS Y DE INSTRUMENTACION				
Capítulo	2610	LUMINARIAS				
SubCapítı	2611	INCANDESCENTES				
261141		TIPO ALAMEDA SIN BRAZO	u	46.00	$40.69	$1,871.97
261141	LAMPBOM9W	LAMPARA TIPO BOMBILLO LED DE 9 WAT 230V	U	46.00	$235.00	$10,810.00
261141	LUMINGLOBC	LUMINARIA TIPO GLOBO PARA LAMPRA LED DE 9 W 230V PARA MONTAJE COLGADO	U	46.00	$1,468.75	$67,562.50
261141	TAPEPVC001	TAPE DE PVC ROLLO 10 MTS	U	3.70	$150.00	$555.00
				Total del RC / UO:		$80,799.47
SubCapítı	2612	FLUORESCENTES				
261201	LUMADOSAR	LUMINARIA TIPO REGLETA PARA LAMPARA LED 9W	U	6.00	$294.00	$1,764.00
261201	TAPEPVC001	TAPE DE PVC ROLLO 10 MTS	U	0.48	$150.00	$72.00
261201		COMERCIAL DE 1 X 20 WATTS ADOSADA	u	1.00	$8.68	$8.68
261201	LAMPBOM9W	LAMPARA TIPO BOMBILLO LED DE 9 WAT 230V	U	6.00	$235.00	$1,410.00
				Total del RC / UO:		$3,254.68
Capítulo	2630	CAPAC TRANSF MED,PROTECCION Y CONTROL Y OTROS EQUIPOS				

SubCapítı	2634	INTERRUPTORES PARA ILUMINACION				
263411		DE INCRUSTAR SIMPLE POLO 10A 250V	u	1.00	$4.34	$4.34
263411	INTSENCILL	INTERRUPTOR SENCILLO 10 A 115 V	U	1.00	$250.00	$250.00
263411	TAPEPVC001	TAPE DE PVC ROLLO 10 MTS	U	0.08	$150.00	$12.00
					Total del RC / UO:	$266.34
263431		DE INCRUSTAR SENCILLO 2 POLOS HASTA 10A 250V	u	6.00	$4.34	$26.04
263431	INTERDOBLE	INTERRUPTOR DOBLE S/T 10 A 125 V	U	6.00	$95.10	$570.60
263431	TAPEPVC001	TAPE DE PVC ROLLO 10 MTS	U	0.48	$150.00	$72.00
					Total del RC / UO:	$668.64
SubCapítı	2635	TOMACORRIENTES				
263511		DE INCRUSTAR 2 POLOS 10A 250V	u	8.00	$4.34	$34.73
263511	TAPEPVC001	TAPE DE PVC ROLLO 10 MTS	U	0.64	$150.00	$96.00
263511	TOMA1DOBLI	TOMACORRIENTE DOBLE PARA ESPIGAS PLANAS VERTICALES 2PT 15 A 250 V	U	8.00	$112.37	$898.96
					Total del RC / UO:	$1,029.69
Sección	2700	CANALIZACIONES Y SOPORTES				
Capítulo	2770	INSTALACION TUBERIA PLASTICA PVC EN INSTALACIONES ELECTRICAS				
SubCapítı	2773	EMBOCINADA EMPOTRADA EN PLACA O PARED				
277301	TUBERIAL16	TUBERIA PVC LIGERA DE 1/2" EMBOCINADA	ML	30.00	$50.00	$1,500.00
277301		DE 1/2" H = < 5 ML	cm	0.30	$35.27	$10.58
					Total del RC / UO:	$1,510.58
277302		DE 3/4" H = < 5 ML	cm	0.05	$35.27	$1.76
277302	TUBERIAM20	TUBERIA DE PVC 3/4" SCHEDULE DE 40	ML	5.00	$90.00	$450.00
					Total del RC / UO:	$451.76
277303		DE 1" H = < 5 ML	cm	0.00	$43.41	$0.22
					Total Etapa o Especialidad:	**$95,174.45**
Etapa:	1402	Empotramientos electricos				
Sección	2600	EQUIPOS COMPLEMENTARIOS ELECTRICOS Y DE INSTRUMENTACION				
Capítulo	2610	LUMINARIAS				
SubCapítı	2612	FLUORESCENTES				
261291		REVISION Y ENSAMBLAJE LAMPARA FLUORESCENTE DE 1-4 TUBOS	u	1.00	$27.82	$27.82
Sección	2700	CANALIZACIONES Y SOPORTES				
Capítulo	2730	INSTALACIONES DE REGISTROS EXPUESTOS Y EMPOTRADOS				
SubCapítı	2734	EXPUESTOS CON EXPANSIONES EN PLACA O PARED				
273402		EN PLACA =<12X12" HASTA 7ML ALT	u	52.00	$44.51	$2,314.62
273402	CAJAADOS44	CAJA DE PVC PARA ADOSAR DE 100 X100X50	U	52.00	$120.00	$6,240.00
273402	TORROSC2.9	TORNILLO ROSCA CHAPA M29 2.29X13 MM	U	208.00	$20.00	$4,160.00
					Total del RC / UO:	$12,714.62
SubCapítı	2737	SALIDAS CON TUBERIAS PLASTICAS				
273701		EMPOTRADA EN PLACA DE HORMIGON	u	6.00	$12.75	$76.51
273701	CAJAREGI42	CAJA DE REGISTRO PARA EMPOTRAR DE 4X2"	U	6.00	$21.00	$126.00
					Total del RC / UO:	$202.51
273711	CAJAREGI42	CAJA DE REGISTRO PARA EMPOTRAR DE 4X2"	U	14.00	$21.00	$294.00
273711		EMPOTRADA EN PARED DE BLOCK H =<4ML	u	18.00	$9.99	$179.78
273711	CAJA4X4EMF	CAJA REGISTRO DE PVC PARA EMPOTRAR DE 100X100X50	U	4.00	$60.00	$240.00
					Total del RC / UO:	$713.78
SubCapítı	2738	PERFORACION DE REGISTROS				
273801		DE 1/2 A 1"	u	296.00	$4.73	$1,399.90
Capítulo	2770	INSTALACION TUBERIA PLASTICA PVC EN INSTALACIONES ELECTRICAS				
SubCapítı	2775	EMBOCINADA SOTERRADA				
277502		DE 3/4"	cm	0.30	$59.06	$17.72
277502	TUBERIAM20	TUBERIA DE PVC 3/4" SCHEDULE DE 40	ML	30.00	$90.00	$2,700.00
					Total del RC / UO:	$2,717.72
Capítulo	2780	CONST Y ACOP CURVAS,REMATES,TUB HO GALV,PLAST,MET FLEX				

SubCapítı	2783	CONSTRUCCION CURVAS DE TUBERIAS PLASTICAS				
278310		CODOS = < 90 GRADO DE 1/2"	u	10.00	$3.54	$35.44
278310	TUBERIAL16	TUBERIA PVC LIGERA DE 1/2" EMBOCINADA	ML	5.00	$50.00	$250.00
					Total del RC / UO:	$285.44
278311		CODOS =< 90 GRADO DE 3/4"	u	18.00	$3.54	$63.78
278311	TUBERIAM20	TUBERIA DE PVC 3/4" SCHEDULE DE 40	ML	9.00	$90.00	$810.00
					Total del RC / UO:	$873.78
SubCapítı	2784	ACOPLE CODOS =< 90 GRADOS TUBERIAS PLASTICAS				
278420		DE 1/2" SOTERRADA O EMPOTRADA	u	10.00	$1.42	$14.17
278420	PEGAMENTO	PEGAMENTO PARA PVC 0.5 LT	U	0.15	$153.70	$23.06
					Total del RC / UO:	$37.23
278421	PEGAMENTO	PEGAMENTO PARA PVC 0.5 LT	U	0.60	$153.70	$92.22
278421		DE 3/4" SOTERRADA O EMPOTRADA	u	18.00	$1.42	$25.51
					Total del RC / UO:	$117.73
SubCapítı	2786	REMATE TUBERIA PLASTICA PVC EN REGISTROS Y PANELES				
278601		DE 1/2" EXPUESTA, EMPOTRADA U OCULTA H = < 5 ML	u	61.00	$4.07	$248.24
278602		DE 3/4" EXPUESTA, EMPOTRADA U OCULTA H =< 5 ML	u	16.00	$4.07	$65.11
Sección	2800	CABLES ELECTRICOS				
Capítulo	2830	BAJO VOLTAJE <=1 KV DE COBRE O ALUMINIO				
SubCapítı	2830	BAJO VOLTAJE <=1 KV DE COBRE O ALUMINIO				
283000		C/AISLAM PVC O GOMA MONOCOND DE 1,5-4MM2	ml	190.00	$0.46	$86.85
283000	CABLETW#12	CABLE MONOCONDUCTOR TW#12	M	110.00	$34.97	$3,846.70
283000	CABLETW·14	CABLE MONCONDUCTOR DE COBRE 2.5MM2 TW #14	M	80.00	$22.50	$1,800.00
					Total del RC / UO:	$5,733.55
SubCapítı	2833	CABLE EXPUESTO EN PARED CON SOPORTE				
283300		C/ AISLM PVC O GOMA MULTCOND (2,3 O 4 C) DE 1,5-4 MM2	ml	860.00	$9.07	$7,799.60
283300	CABMU4X2.5	CABLE MULTICONDUCTOR RV-K 06/1KV DE 4X2.5 MM	M	600.00	$73.96	$44,376.00
283300	CABMULT4X4	CABLE MULTICONDUCTOR RV-K 06/1kV DE 4X4 MM	M	260.00	$113.08	$29,400.80
283300	GRAPA3/8"0	GRAPA METALICA DE 1 PATA 3/8"	U	900.00	$30.00	$27,000.00
283300	TORROSC2.9	TORNILLO ROSCA CHAPA M29 2.29X13 MM	U	900.00	$20.00	$18,000.00
					Total del RC / UO:	$126,576.40
Sección	2900	CONEXIONES Y TERMINACIONES				
Capítulo	2980	TERM Y CONEX CABLE SECO FUERZA Y ALUMB BAJO VOLTAJE (<= 1KV)				
SubCapítı	2984	HASTA 1 KV MULTICOND CABLE PROT PVC O GOMA POCO ESPACIO				
298410		MULTICOND 4/C DE CU DE 1,5-4 MM2	u	284.00	$15.58	$4,424.49
298410	TAPEPVC001	TAPE DE PVC ROLLO 10 MTS	U	20.00	$150.00	$3,000.00
					Total del RC / UO:	$7,424.49
Sección	3100	ENCOFRADOS, FALSAS OBRAS Y OTROS TRABAJOS				
Capítulo	3160	OTROS TRABAJOS				
SubCapítı	3163	MEDIOS AUXILIARES PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS				
316330		ARME Y DESARME DE ANDAMIOS METALICOS EN INTERIORES PARA TRABAJOS EN TECHOS.	m2	295.00	$5.06	$1,492.61
					Total Etapa o Especialidad:	**$160,630.93**
					Total Brigada:	**$255,805.38**
					Total del Listado de Cantidades:	**$255,805.38**

Listado DISCOTECA ALUMB Y FUERZA

Brigada:	999	Brigada por defecto en captación de presupuestos				
Etapa:	1301	Albañileria				
Sección	0300	ELEMENTOS DE LADRILLOS, BLOQUES Y PANELES				
Capítulo	0380	TRABAJOS VARIOS				
SubCapítı	0381	HACER RANURAS				
038111		DE 50 MM DE ESPESOR SOBRE MURO BLOCK DE HORMIGON	ml	45.00	$12.59	$566.55
SubCapítı	0382	HACER CAJUELAS				
038211		DE 0.10X0.10 M SOBRE MURO DE BLOCK DE HORMIGON	u	17.00	$3.05	$51.88
SubCapítı	0383	HACER PASES				

038311		HASTA 0.10 M (4") DIAM EN PARED DE BLOQUES DE HORMIGON DE 0.10, 0.15, 0.20 M DE ESPESOR	u	5.00	$5.04	$25.18
Sección	0400	HORMIGON FUNDIDO IN SITU				
Capítulo	0400	HORMIGON FUNDIDO IN SITU				
SubCapítı	0401	DEMOLICION TOTAL				
040102		DE ELEMENTOS ESTRUCTUR. DE HORMIGON C/MARTILLO ROMPEDOR	m3	0.30	$181.58	$54.47
Capítulo	0430	LOSAS POLIGONALES,CURVAS O ALABEADAS, ESCALERAS Y MUROS				
SubCapítı	0431	LOSAS POLIGONALES,CURVAS O ALABEADAS,VERTIDO MANUAL				
043124		CON HORMIGON HASTA 200 KG/CM2	m3	0.30	$40.41	$12.12
043124	HGONPREM2	HORMIGON PREMEZCLADO DE 20 KG/M2	M3	0.30	$3,834.24	$1,150.27
					Total del RC / UO:	$1,162.39
Sección	1300	REVESTIMIENTOS				
Capítulo	1310	REVOQUES				
SubCapítı	1319	TAPAR RANURAS				
131911		DE TUBERIA DE 1-4 1/2" ANCHO	ml	45.00	$3.91	$176.09
131911	450FCAL001	CAL VIVA	M3	0.07	$3,052.37	$207.56
131911	ARENABENE	ARENA BENEFICIADA	M3	0.10	$506.00	$50.30
131911	CEMENT-350	CEMENTO A GRANEL P-350	T	0.04	$2,809.00	$102.25
					Total del RC / UO:	$536.20
Sección	2500	EQUIPOS BASICOS ELECTRICOS				
Capítulo	2520	GABINETE, PANEL, PUPITRE Y TABLERO				
SubCapítı	2523	PANELES DE FUERZA, ALUMBRADO Y CONTROL				
252311	INTERR3P80	INTERRUPTOR MODULAR MAGNETOTERMICO 3P 80 A	U	1.00	$975.20	$975.20
252311	INTMOD2P10	INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO MODULAR 10 A 1 POLO CURVA C ICC6kA	U	2.00	$205.00	$410.00
252311	INTMOD2P16	INTERRUPTOR MODULAR MEGNETOTERMICO 2P 16A CURVA C 230 V	U	1.00	$222.27	$222.27
252311	INTMOD2P25	INTERRUPTOR MODULAR MEGNETOTERMICO 2P 25A CURVA C 230 V	U	1.00	$230.71	$230.71
252311	PIZARAD24M	GABIBENET DE ADOSAR DE PVC IP-55 24 MODULOS 400X360X200 MM	U	1.00	$2,974.70	$2,974.70
252311		HASTA 1000X700X300 MM AUTOSOPORTADO CON MARCO SOPORTE FIJADO A EXPANSION	u	1.00	$166.92	$166.92
252311	DISY3P125A	DISYUNTOR PARA APERTURA CON CARGA TRIFASICO 125 A	U	1.00	$1,275.20	$1,275.20
252311	EXPAND8X4(	EXPANSION MECANICA DE 8X40 MM	U	4.00	$20.00	$80.00
252311	INTERR2P40	INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO MODULAR 2P 40 A	U	1.00	$243.58	$243.58
					Total del RC / UO:	$6,578.58
Sección	2600	EQUIPOS COMPLEMENTARIOS ELECTRICOS Y DE INSTRUMENTACION				
Capítulo	2610	LUMINARIAS				
SubCapítı	2612	FLUORESCENTES				
261201		COMERCIAL DE 1 X 20 WATTS ADOSADA	u	11.00	$8.68	$95.50
261201	LAMPALED9W	LAMPARA RECTA TIPO LED 9W	U	11.00	$127.50	$1,402.50
261201	LUMADOSAR	LUMINARIA TIPO REGLETA PARA LAMPARA LED 9W	U	4.00	$294.00	$1,176.00
261201	LUMEMERG9	LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO REGLETA PARA LAMPARA LED 9W	U	7.00	$325.70	$2,279.90
261201	TAPEPVC001	TAPE DE PVC ROLLO 10 MTS	U	0.48	$150.00	$72.00
					Total del RC / UO:	$5,025.90
261219		COLOCACION DE GLOBOS O APLIQUES Y PLAFONES EN TECHO	u	4.00	$6.20	$24.81
261219	APLIQUES9W	LUMINARIA TIPO APLIQUE PARA BOMBILLOS LED 9W	U	4.00	$1,275.00	$5,100.00
					Total del RC / UO:	$5,124.81
Sección	2700	CANALIZACIONES Y SOPORTES				
Capítulo	2770	INSTALACION TUBERIA PLASTICA PVC EN INSTALACIONES ELECTRICAS				
SubCapítı	2773	EMBOCINADA EMPOTRADA EN PLACA O PARED				

277301		DE 1/2" H = < 5 ML	cm	0.40	$35.27	$14.11
277301	TUBERIAL16	TUBERIA PVC LIGERA DE 1/2" EMBOCINADA	ML	40.00	$50.00	$2,000.00
					Total del RC / UO:	$2,014.11
277302		DE 3/4" H = < 5 ML	cm	0.05	$35.27	$1.76
277302	TUBERIAM20	TUBERIA DE PVC 3/4" SCHEDULE DE 40	ML	5.00	$90.00	$450.00
					Total del RC / UO:	$451.76
277303		DE 1" H = < 5 ML	cm	0.00	$43.41	$0.22
					Total Etapa o Especialidad:	**$21,592.05**
Etapa:	1402	Empotramientos electricos				
Sección	2600	EQUIPOS COMPLEMENTARIOS ELECTRICOS Y DE INSTRUMENTACION				
Capítulo	2610	LUMINARIAS				
SubCapíti	2612	FLUORESCENTES				
261211		INDUSTRIAL HASTA 4X40 WATTS COLGADA CON CADENA	u	39.00	$27.13	$1,058.07
261211	LUMINC3X17	LUMINARIA RECTA COLGADA POR CADENA PARA LAMP LED DE 3X17 W	U	33.00	$1,175.20	$38,781.60
261211	LUMINGLOBC	LUMINARIA TIPO GLOBO PARA LAMPRA LED DE 9 W 230V PARA MONTAJE COLGADO	U	6.00	$1,468.75	$8,812.50
261211	TAPEPVC001	TAPE DE PVC ROLLO 10 MTS	U	3.12	$150.00	$468.00
					Total del RC / UO:	$49,120.17
261221		COMERCIAL DE 1X40 WATTS ADOSADA	u	4.00	$8.04	$32.15
261221	LUMINAR118	LUMINARIA TIPO REGLETA PARA ADOSAR DE 1X18 LED	U	4.00	$357.21	$1,428.84
261221	TAPEPVC001	TAPE DE PVC ROLLO 10 MTS	U	0.32	$150.00	$48.00
					Total del RC / UO:	$1,508.99
261291		REVISION Y ENSAMBLAJE LAMPARA FLUORESCENTE DE 1-4 TUBOS	u	11.00	$27.82	$306.02
Capítulo	2630	CAPAC TRANSF MED,PROTECCION Y CONTROL Y OTROS EQUIPOS				
SubCapíti	2634	INTERRUPTORES PARA ILUMINACION				
263411		DE INCRUSTAR SIMPLE POLO 10A 250V	u	1.00	$4.34	$4.34
263411	INTSENCILL	INTERRUPTOR SENCILLO 10 A 115 V	U	1.00	$250.00	$250.00
263411	TAPEPVC001	TAPE DE PVC ROLLO 10 MTS	U	0.08	$150.00	$12.00
					Total del RC / UO:	$266.34
263431		DE INCRUSTAR SENCILLO 2 POLOS HASTA 10A 250V	u	1.00	$4.34	$4.34
263431	INTERDOBLE	INTERRUPTOR DOBLE S/T 10 A 125 V	U	4.00	$95.10	$380.40
263431	TAPEPVC001	TAPE DE PVC ROLLO 10 MTS	U	0.08	$150.00	$12.00
					Total del RC / UO:	$396.74
Sección	2700	CANALIZACIONES Y SOPORTES				
Capítulo	2730	INSTALACIONES DE REGISTROS EXPUESTOS Y EMPOTRADOS				
SubCapíti	2734	EXPUESTOS CON EXPANSIONES EN PLACA O PARED				
273402		EN PLACA =<12X12" HASTA 7ML ALT	u	23.00	$44.51	$1,023.78
273402	CAJAADOS44	CAJA DE PVC PARA ADOSAR DE 100 X100X50	U	23.00	$120.00	$2,760.00
273402	TORROSC2.9	TORNILLO ROSCA CHAPA M29 2.29X13 MM	U	92.00	$20.00	$1,840.00
					Total del RC / UO:	$5,623.78
SubCapíti	2737	SALIDAS CON TUBERIAS PLASTICAS				
273701		EMPOTRADA EN PLACA DE HORMIGON	u	4.00	$12.75	$51.00
273701	CAJAREGI42	CAJA DE REGISTRO PARA EMPOTRAR DE 4X2"	U	4.00	$21.00	$84.00
					Total del RC / UO:	$135.00
273711		EMPOTRADA EN PARED DE BLOCK H =<4ML	u	13.00	$9.99	$129.84
273711	CAJA4X4EMF	CAJA REGISTRO DE PVC PARA EMPOTRAR DE 100X100X50	U	6.00	$60.00	$360.00
273711	CAJAREGI42	CAJA DE REGISTRO PARA EMPOTRAR DE 4X2"	U	7.00	$21.00	$147.00
					Total del RC / UO:	$636.84
SubCapíti	2738	PERFORACION DE REGISTROS				
273801		DE 1/2 A 1"	u	40.00	$4.73	$189.18
Capítulo	2770	INSTALACION TUBERIA PLASTICA PVC EN INSTALACIONES ELECTRICAS				
SubCapíti	2775	EMBOCINADA SOTERRADA				
277502		DE 3/4"	cm	0.06	$59.06	$3.54
277502	TUBERIAM20	TUBERIA DE PVC 3/4" SCHEDULE DE 40	ML	6.00	$90.00	$540.00

					Total del RC / UO:	$543.54
277503		DE 1"	cm	0.05	$59.06	$2.95
277503	TUBERIAL16	TUBERIA PVC LIGERA DE 1/2" EMBOCINADA	ML	5.00	$50.00	$250.00
					Total del RC / UO:	$252.95
Capítulo	2780	CONST Y ACOP CURVAS,REMATES,TUB HO GALV,PLAST,MET FLEX				
SubCapítı	2783	CONSTRUCCION CURVAS DE TUBERIAS PLASTICAS				
278310		CODOS = < 90 GRADO DE 1/2"	u	5.00	$3.54	$17.72
278310	TUBERIAL16	TUBERIA PVC LIGERA DE 1/2" EMBOCINADA	ML	2.50	$50.00	$125.00
					Total del RC / UO:	$142.72
278311		CODOS =< 90 GRADO DE 3/4"	u	8.00	$3.54	$28.35
278311	TUBERIAM20	TUBERIA DE PVC 3/4" SCHEDULE DE 40	ML	4.00	$90.00	$360.00
					Total del RC / UO:	$388.35
278312		CODOS = < 90 GRADO DE 1"	u	2.00	$5.02	$10.04
278312	TUBERPVL25	TUBERIA DE PVC LIGERA EMBOCINADA 1"	ML	1.00	$65.00	$65.00
					Total del RC / UO:	$75.04
SubCapítı	2784	ACOPLE CODOS =< 90 GRADOS TUBERIAS PLASTICAS				
278420		DE 1/2" SOTERRADA O EMPOTRADA	u	5.00	$1.42	$7.09
278420	PEGAMENTO	PEGAMENTO PARA PVC 0.5 LT	U	0.07	$153.70	$10.76
					Total del RC / UO:	$17.85
278421		DE 3/4" SOTERRADA O EMPOTRADA	u	8.00	$1.42	$11.34
278421	PEGAMENTO	PEGAMENTO PARA PVC 0.5 LT	U	0.30	$153.70	$46.11
					Total del RC / UO:	$57.45
278422		DE 1" SOTERRADA O EMPOTRADA	u	2.00	$1.42	$2.83
278422	PEGAMENTO	PEGAMENTO PARA PVC 0.5 LT	U	0.02	$153.70	$3.07
					Total del RC / UO:	$5.91
SubCapítı	2786	REMATE TUBERIA PLASTICA PVC EN REGISTROS Y PANELES				
278601		DE 1/2" EXPUESTA, EMPOTRADA U OCULTA H = < 5 ML	u	47.00	$4.07	$191.27
278602		DE 3/4" EXPUESTA, EMPOTRADA U OCULTA H =< 5 ML	u	16.00	$4.07	$65.11
Sección	2800	CABLES ELECTRICOS				
Capítulo	2830	BAJO VOLTAJE <=1 KV DE COBRE O ALUMINIO				
SubCapítı	2830	BAJO VOLTAJE <=1 KV DE COBRE O ALUMINIO				
283000		C/AISLAM PVC O GOMA MONOCOND DE 1,5-4MM2	ml	260.00	$0.46	$118.85
283000	CABLETW#12	CABLE MONOCONDUCTOR TW#12	M	120.00	$34.97	$4,196.40
283000	CABLETW·14	CABLE MONCONDUCTOR DE COBRE 2.5MM2 TW #14	M	140.00	$22.50	$3,150.00
					Total del RC / UO:	$7,465.25
283001		C/AISLAM PVC O GOMA MONOCOND DE 5,5-16 MM2	ml	20.00	$0.94	$18.83
283001	CABLETW#08	CABLE MONOCONDUCTOR DE COBRE TW #8	m	20.00	$67.85	$1,357.00
					Total del RC / UO:	$1,375.83
SubCapítı	2833	CABLE EXPUESTO EN PARED CON SOPORTE				
283300		C/ AISLM PVC O GOMA MULTCOND (2,3 O 4 C) DE 1,5-4 MM2	ml	200.00	$9.07	$1,813.86
283300	CABMU4X2.5	CABLE MULTICONDUCTOR RV-K 06/1KV DE 4X2.5 MM	M	200.00	$73.96	$14,792.00
283300	GRAPA3/8"0	GRAPA METALICA DE 1 PATA 3/8"	U	800.00	$30.00	$24,000.00
283300	TORROSC2.9	TORNILLO ROSCA CHAPA M29 2.29X13 MM	U	800.00	$20.00	$16,000.00
					Total del RC / UO:	$56,605.86
Sección	2900	CONEXIONES Y TERMINACIONES				
Capítulo	2980	TERM Y CONEX CABLE SECO FUERZA Y ALUMB BAJO VOLTAJE (<= 1KV)				
SubCapítı	2984	HASTA 1 KV MULTICOND CABLE PROT PVC O GOMA POCO ESPACIO				
298410		MULTICOND 4/C DE CU DE 1,5-4 MM2	u	126.00	$15.58	$1,962.98
298410	TAPEPVC001	TAPE DE PVC ROLLO 10 MTS	U	8.00	$150.00	$1,200.00
					Total del RC / UO:	$3,162.98
Sección	3100	ENCOFRADOS, FALSAS OBRAS Y OTROS TRABAJOS				
Capítulo	3160	OTROS TRABAJOS				
SubCapítı	3163	MEDIOS AUXILIARES PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS				
316330		ARME Y DESARME DE ANDAMIOS METALICOS EN INTERIORES PARA TRABAJOS EN TECHOS.	m2	275.00	$5.06	$1,391.42
					Total Etapa o Especialidad:	**$129,924.58**

					Total Brigada:	**$151,516.63**
					Total del Listado de Cantidades:	**$151,516.63**

Listado DISCOTECA MUSICA

Brigada:	999	Brigada por defecto en captación de presupuestos				
Etapa:	1402	Empotramientos electricos				
Sección	2500	EQUIPOS BASICOS ELECTRICOS				
Capítulo	2520	GABINETE, PANEL, PUPITRE Y TABLERO				
SubCapítı	2523	PANELES DE FUERZA, ALUMBRADO Y CONTROL				
252311		HASTA 1000X700X300 MM AUTOSOPORTADO CON MARCO SOPORTE FIJADO A EXPANSION	u	1.00	$166.92	$166.92
252311	DISYUN3P80	DISYUNTOR PARA APERTURA CON CARGA TRIFASICO 80 A	U	1.00	$1,125.52	$1,125.52
252311	EXPAND8X4(	EXPANSION MECANICA DE 8X40 MM	U	4.00	$20.00	$80.00
252311	INTDIF2P30	INTERRUPTOR DIFERENCIAL MODULAR 2P 30 A	U	1.00	$450.00	$450.00
252311	INTMOD2P16	INTERRUPTOR MODULAR MEGNETOTERMICO 2P 16A CURVA C 230 V	U	6.00	$222.27	$1,333.62
252311	INTMOD2P25	INTERRUPTOR MODULAR MEGNETOTERMICO 2P 25A CURVA C 230 V	U	3.00	$230.71	$692.13
252311	PIZARRA36M	GABIBENET DE ADOSAR DE PVC IP-55 36 MODULOS 420X420X200 MM	U	1.00	$3,825.40	$3,825.40
					Total del RC / UO:	$7,673.59
Sección	2600	EQUIPOS COMPLEMENTARIOS ELECTRICOS Y DE INSTRUMENTACION				
Capítulo	2610	LUMINARIAS				
SubCapítı	2611	INCANDESCENTES				
261161		TIPO CONO HASTA 200 WATTS EN PARED O TECHO	u	58.00	$8.14	$472.06
261161	BOLASCOLO	LUMINARIAS BOLAS DECOLORES 120 W	U	2.00	$847.50	$1,695.00
261161	LUCDISC2PI	LUCES DE DISCOTECAS 2 PIEZAS 120W	U	8.00	$5,725.00	$45,800.00
261161	LUCDISCBCC	LUCES DISCOTECA BAJO CONSUMO CON LED 120 W	U	16.00	$2,500.00	$40,000.00
261161	LUCESTROB(	LUCES STROBOSCOPICAS 50 W	U	4.00	$925.40	$3,701.60
261161	LUMDISC7CC	LUCES DISCOTECA A 7 COLORES 120 W	U	16.00	$6,875.00	$110,000.00
261161	LUMDISCBGI	LUCES DISCOTECA CON BASE GIRATORIA 120 W	U	8.00	$5,025.80	$40,206.40
261161	TAPEPVC001	TAPE DE PVC ROLLO 10 MTS	U	4.64	$150.00	$696.00
					Total del RC / UO:	$242,571.06
Sección	2700	CANALIZACIONES Y SOPORTES				
Capítulo	2730	INSTALACIONES DE REGISTROS EXPUESTOS Y EMPOTRADOS				
SubCapítı	2734	EXPUESTOS CON EXPANSIONES EN PLACA O PARED				
273402	CAJA4X4ADC	CAJA REGISTRO ESTANCA PARA MONTAJE ADOSADO 100X100X50 MM	U	58.00	$90.00	$5,220.00
273402	TORROSC2.9	TORNILLO ROSCA CHAPA M29 2.29X13 MM	U	232.00	$20.00	$4,640.00
273402		EN PLACA =<12X12" HASTA 7ML ALT	u	58.00	$44.51	$2,581.70
					Total del RC / UO:	$12,441.70
Capítulo	2780	CONST Y ACOP CURVAS,REMATES,TUB HO GALV,PLAST,MET FLEX				
SubCapítı	2786	REMATE TUBERIA PLASTICA PVC EN REGISTROS Y PANELES				
278601		DE 1/2" EXPUESTA, EMPOTRADA U OCULTA H = < 5 ML	u	75.00	$4.07	$305.21
Sección	2800	CABLES ELECTRICOS				
Capítulo	2830	BAJO VOLTAJE <=1 KV DE COBRE O ALUMINIO				
SubCapítı	2833	CABLE EXPUESTO EN PARED CON SOPORTE				
283300		C/ AISLM PVC O GOMA MULTCOND (2,3 O 4 C) DE 1,5-4 MM2	ml	330.00	$9.07	$2,992.87
283300	CABMU4X2.5	CABLE MULTICONDUCTOR RV-K 06/1KV DE 4X2.5 MM	M	250.00	$73.96	$18,490.00
283300	CABMULT4X4	CABLE MULTICONDUCTOR RV-K 06/1kV DE 4X4 MM	M	80.00	$113.08	$9,046.40
283300	GRAPA3/8"0	GRAPA METALICA DE 1 PATA 3/8"	U	1320.00	$30.00	$39,600.00
283300	TORROSC2.9	TORNILLO ROSCA CHAPA M29 2.29X13 MM	U	1320.00	$20.00	$26,400.00
					Total del RC / UO:	$96,529.27
Sección	2900	CONEXIONES Y TERMINACIONES				
Capítulo	2980	TERM Y CONEX CABLE SECO FUERZA Y ALUMB BAJO VOLTAJE (<= 1KV)				


SubCapítı	2984	HASTA 1 KV MULTICOND CABLE PROT PVC O GOMA POCO ESPACIO				
298410		MULTICOND 4/C DE CU DE 1,5-4 MM2	u	130.00	$15.58	$2,025.30
298410	TAPEPVC001	TAPE DE PVC ROLLO 10 MTS	U	13.00	$150.00	$1,950.00
					Total del RC / UO:	$3,975.30
Sección	3100	ENCOFRADOS, FALSAS OBRAS Y OTROS TRABAJOS				
Capítulo	3160	OTROS TRABAJOS				
SubCapítı	3163	MEDIOS AUXILIARES PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS				
316330		ARME Y DESARME DE ANDAMIOS METALICOS EN INTERIORES PARA TRABAJOS EN TECHOS.	m2	285.00	$5.06	$1,442.01
					Total Etapa o Especialidad:	**$364,938.14**
					Total Brigada:	**$364,938.14**
					Total del Listado de Cantidades:	**$364,938.14**

Listado TIENDA TRD

Brigada:	999	Brigada por defecto en captación de presupuestos				
Etapa:	1402	Empotramientos electricos				
Sección	2500	EQUIPOS BASICOS ELECTRICOS				
Capítulo	2520	GABINETE, PANEL, PUPITRE Y TABLERO				
SubCapítı	2523	PANELES DE FUERZA, ALUMBRADO Y CONTROL				
252311		HASTA 1000X700X300 MM AUTOSOPORTADO CON MARCO SOPORTE FIJADO A EXPANSION	u	1.00	$166.92	$166.92
252311	EXPAND8X40	EXPANSION MECANICA DE 8X40 MM	U	4.00	$20.00	$80.00
252311	INTMOD2P16	INTERRUPTOR MODULAR MEGNETOTERMICO 2P 16A CURVA C 230 V	U	2.00	$222.27	$444.54
252311	PIZARRA04M	GABINETE DE EMPOTRAR DE 4 MODULOS	U	1.00	$467.80	$467.80
					Total del RC / UO:	$1,159.26
Sección	2600	EQUIPOS COMPLEMENTARIOS ELECTRICOS Y DE INSTRUMENTACION				
Capítulo	2610	LUMINARIAS				
SubCapítı	2612	FLUORESCENTES				
261221		COMERCIAL DE 1X40 WATTS ADOSADA	u	3.00	$8.04	$24.12
261221	LAMPAR18LE	LAMPARA LED 18 W 120 V	U	3.00	$148.35	$445.05
261221	LUMINAR118	LUMINARIA TIPO REGLETA PARA ADOSAR DE 1X18 LED	U	3.00	$357.21	$1,071.63
261221	TAPEPVC001	TAPE DE PVC ROLLO 10 MTS	U	0.24	$150.00	$36.00
					Total del RC / UO:	$1,576.80
261291		REVISION Y ENSAMBLAJE LAMPARA FLUORESCENTE DE 1-4 TUBOS	u	3.00	$27.82	$83.46
Capítulo	2630	CAPAC TRANSF MED,PROTECCION Y CONTROL Y OTROS EQUIPOS				
SubCapítı	2634	INTERRUPTORES PARA ILUMINACION				
263411		DE INCRUSTAR SIMPLE POLO 10A 250V	u	2.00	$4.34	$8.68
263411	INTSENCILL	INTERRUPTOR SENCILLO 10 A 115 V	U	2.00	$250.00	$500.00
263411	TAPEPVC001	TAPE DE PVC ROLLO 10 MTS	U	0.16	$150.00	$24.00
					Total del RC / UO:	$532.68
SubCapítı	2635	TOMACORRIENTES				
263511		DE INCRUSTAR 2 POLOS 10A 250V	u	2.00	$4.34	$8.68
263511	TAPEPVC001	TAPE DE PVC ROLLO 10 MTS	U	0.16	$150.00	$24.00
263511	TOMA1DOBLI	TOMACORRIENTE DOBLE PARA ESPIGAS PLANAS VERTICALES 2PT 15 A 250 V	U	2.00	$112.37	$224.74
					Total del RC / UO:	$257.42
Sección	2700	CANALIZACIONES Y SOPORTES				
Capítulo	2780	CONST Y ACOP CURVAS,REMATES,TUB HO GALV,PLAST,MET FLEX				
SubCapítı	2786	REMATE TUBERIA PLASTICA PVC EN REGISTROS Y PANELES				
278601		DE 1/2" EXPUESTA, EMPOTRADA U OCULTA H = < 5 ML	u	6.00	$4.07	$24.42
Sección	2800	CABLES ELECTRICOS				
Capítulo	2830	BAJO VOLTAJE <=1 KV DE COBRE O ALUMINIO				
SubCapítı	2833	CABLE EXPUESTO EN PARED CON SOPORTE				

283300		C/ AISLM PVC O GOMA MULTCOND (2,3 O 4 C) DE 1,5-4 MM2	ml	40.00	$9.07	$362.77
283300	CABMU4X2.5	CABLE MULTICONDUCTOR RV-K 06/1KV DE 4X2.5 MM	M	25.00	$73.96	$1,849.00
283300	CABMULT4X4	CABLE MULTICONDUCTOR RV-K 06/1kV DE 4X4 MM	M	20.00	$113.08	$2,261.60
283300	GRAPA3/8"0	GRAPA METALICA DE 1 PATA 3/8"	U	160.00	$30.00	$4,800.00
283300	TORROSC2.9	TORNILLO ROSCA CHAPA M29 2.29X13 MM	U	360.00	$20.00	$7,200.00
					Total del RC / UO:	$16,473.37
Sección	2900	CONEXIONES Y TERMINACIONES				
Capítulo	2980	TERM Y CONEX CABLE SECO FUERZA Y ALUMB BAJO VOLTAJE (<= 1KV)				
SubCapítı	2984	HASTA 1 KV MULTICOND CABLE PROT PVC O GOMA POCO ESPACIO				
298410		MULTICOND 4/C DE CU DE 1,5-4 MM2	u	10.00	$15.58	$155.79
298410	TAPEPVC001	TAPE DE PVC ROLLO 10 MTS	U	1.00	$150.00	$150.00
					Total del RC / UO:	$305.79
Sección	3100	ENCOFRADOS, FALSAS OBRAS Y OTROS TRABAJOS				
Capítulo	3160	OTROS TRABAJOS				
SubCapítı	3163	MEDIOS AUXILIARES PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS				
316330		ARME Y DESARME DE ANDAMIOS METALICOS EN INTERIORES PARA TRABAJOS EN TECHOS.	m2	12.00	$5.06	$60.72
					Total Etapa o Especialidad:	**$20,473.92**
					Total Brigada:	**$20,473.92**
					Total del Listado de Cantidades:	**$20,473.92**
					Total General:	**$1,514,996.78**

Leyenda: * Renglón Constructivo con alguna modificación en su estructura



NOTAS

1. LAS ZANJAS PARA SOTERRAR LOS TUBOS TENDRÁN 600 MM DE PROFUNDIDAD POR 300MM DE ANCHOS
2. LOS REGISTROS SE CONSTRUIRÁN CON BLOQUE DE 150 MACIZADO Y EN EL FONDO SE LE COLOCARA GRAVA
3. EN LA ZANJA SE COLOCARA UNA CAPA DE ARENA PARA EL ASENTAMIENTO DE LOS TUBOS Y PARA REHINCHAR SE UTILIZARA TIERRA CRIBADA
4. LAS TUBERÍAS A UTILIZAR SERÁN DE PVC MEDIO PESADO SCHEDULE 40
5. LAS TAPAS DE LOS REGISTROS SE FABRICARAN DE HORMIGÓN VER PLANO DE DETALLE

SIMBOLOGÍA

Tubería PVC medio pesada soterrada.

Pizarra eléctrica PGD (Gabinete metálico IP-40 para montaje sobre piso) y PFC (Gabinete de PVC para montaje adosado a 1.5 mts del NPT)

Registro eléctrico de bloque macizado de 150 mm

PROYECTO: COMPLEJO GASTRONOMICO PIO CUA	NEXOS EMPRESA CONTRATISTA GENERAL DE OBRAS	PLANO: RED ELÉCTRICA SOTERRADA	ESCALA: 1:250
DIRECCIÓN: PLAYA LARGA MUNICIPIO CIENAGA DE ZAPATA		CÓDIGO: EL 09	FECHA:
CLIENTE: EMPRESA TURISTICA CIENAGA DE ZAPATA		REVISADO:	FIRMA:
DISEÑADO: JOSE B NOVAEZ		APROBADO:	FIRMA: